



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

COMUNICADO RELEVANTE

A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA - SEINFRA, torna público as publicações das revisões ocorridas no Edital, Minuta do Contrato e Anexos, e de novas revisões de caráter formal na Minuta do Contrato, as quais encontram-se disponíveis no site da SEINFRA: <http://www.infraestrutura.ba.gov.br>, relativo ao processo licitatório, para a delegação por meio de Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade de concessão patrocinada, das obras e dos serviços necessários à construção, operação e manutenção, do Sistema Rodoviário Ponte Salvador - Ilha de Itaparica.

RETIFICAÇÕES OCORRIDAS:

1ª retificação: 25/09/19

Edital: 1ª revisão

itens 6.1 (i) – correção do site para pedido de esclarecimentos

13.4.1.2 – qualificação técnica – alteração na redação

19.2 – correção do site de divulgação

Minuta do contrato: 1ª revisão

subcláusula 1.3.1 – alteração no nome do Anexo I

25.4.11 (i) e 25.4.11 (ii) – correção de erro formal nos Anexos (de numeral ordinal para romano).

Anexos do Contrato:

Anexo XII – 5.(iv) – inclusão de alguns parâmetros mínimos

Anexo I – acrescentado projeto geométrico – plantas, perfil e seções típicos da Ponte como elemento de referência.

2ª retificação: 01/10/19

Minuta do Contrato – 2ª revisão

Subcláusula 8.4.1 – acrescentada a referência ao Anexo II

Subcláusula 8.4.7 - acrescentada a referência ao Anexo xv

Subcláusula 31.14 - acrescentada a referência ao Anexo xv

Anexos do Contrato:

Publicado o Anexo xv - Penalidades

3ª retificação: 04/10/19

Anexos do Edital – acrescentado o Anexo XII - Manual da B3

Minuta do Contrato – 3ª revisão

Subcláusula 2.1 - incluído a letra (e) – trecho 5

Subcláusula 25.4.11 – revisado fórmula taxa de desconto do fluxo marginal

Anexos do Contrato – Revisado itens 1;2;3;4.4;4.5 do ANEXO II - PER

4ª retificação – 15/10/19

Anexo do Contrato –

Anexo XII – Premissas de Projeto – revisão do item iv (premissa)

5ª retificação – 18/10/19

Edital – 2ª revisão

Item 12.3.2 – exclusão do item 12.3.2.1 – desoneração do ICMS

Minuta do Contrato – 4ª revisão

Subcláusula 24.2 – (viii.1) – referência a portaria do Inema

6ª retificação – 25/10/19

Minuta do Contrato – 5ª revisão

Subcláusula 2.1 – correção na numeração

Subcláusula 8.4 – correção formal (ortografia)

Subcláusula 8.4.7 - correção formal (ortografia)

Subcláusula 25.4.11 – revisão da taxa de desconto do fluxo marginal

Subcláusula 31.14 - correção formal (ortografia)

7ª retificação – 31/10/19

Edital – 3ª revisão

Item 10.4.1 – revisão de numeração

Minuta do Contrato – 6ª revisão

Subcláusula 1.1(xxxviii) – revisado o número do edital de concorrência (009/2019)

Subcláusula 24.8.1.1 – correção da numeração

Anexos do Edital:



ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Anexo 3 – Modelo de Carta de Apresentação da proposta Econômica - revisado item 2 e 3.1
Anexo 10 – Termo de Confidencialidade – revisado item 3.6 – correção da Comarca de Salvador

Anexo do contrato:

Anexo XII – Premissas de Projeto – recolocado item 5-iv da revisão anterior (4ª retificação)

8ª retificação: 05/11/19

Anexo do Contrato – incluído anexo VI – Contrato de Nomeação de Pagamento e Contrato de Garantia

9ª retificação – 11/11/19

Edital – 4ª revisão

Subitem 11.4.3. – revisada redação para incluir rating soberano do Brasil

Subitem 12.1.2 - revisada redação para incluir rating soberano do Brasil

Revisão do Preâmbulo – referência das datas de adiamento do leilão

Minuta do contrato – 7ª revisão

Subcláusula 15.1.1 – correção do valor por extenso do contrato

Subcláusula 27.6.3 - revisada redação para incluir rating soberano do Brasil

Anexo do Edital – Anexo 16 - Cronograma de licitação - revisado em função do adiamento

10ª retificação – 18/11/19

Edital – 5ª revisão

subitem 10.1 – revisado nova data do leilão

Parte II – definições: LII e LIII – revisado nova data e horário do leilão

Subitem 5.1 e 6.1 – alterado nova data em função do adiamento do leilão

11ª retificação – 21/11/19

Edital – 6ª revisão

Subitem 10.8 – incluído prazo de 10 dias úteis para eventuais falhas ou defeitos formais nos documentos.

Minuta do Contrato – 8ª revisão

Revisado numeração do sumário

Subcláusula 30.2.3.2 – correção da numeração

Subcláusula 24.1 (ii.1) – redação revisada

Anexos do Contrato:

Anexo III – índices de Desempenho – acrescentado item 2E no quadro 1 e revisado item 1A e 1B do quadro 2

12ª retificação – 25/11/19

Minuta do contrato – 9ª revisão

Subcláusula 24.2 (viii) – revisado texto referência ao item xix

Subcláusula 28.1.1 – incluído item (iv) - obrigações pecuniárias

NOVAS RETIFICAÇÕES – 06/12/19

Minuta do Contrato:

Cláusula 8.4.6 – revisado referência da subcláusula 8.4.5

Subcláusula 24.1 - revisado redação item (xxiii)

Subcláusula 28.7.2.1 – revisado referência da subcláusula 28.7

Subcláusula 31.20.3 – revisado redação

Anexo VIII – revisado item 2.1 -A

Os interessados poderão obter maiores informações, no endereço eletrônico: pontesalvadoritaparica@infra.ba.gov.br. Salvador/BA, 06 de dezembro de 2019. Marcus Cavalcanti/Secretário de Infraestrutura.