

**ANEXOS DO CONTRATO
RETIFICADOS**

CONCORRÊNCIA Nº 009/2019

OBJETO: Delegação por meio de Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade de concessão patrocinada, das obras e dos serviços necessários à construção, operação e manutenção, do Sistema Rodoviário Ponte Salvador - Ilha de Itaparica

ALTERAÇÕES NOS ANEXOS DO CONTRATO:

DATA: 01/10/2019

RETIFICADO V.01:

| Nº ORDEM | ITEM DO ANEXO | PÁGINA |
|---------------------|------------------------------------|---------------|
| 01 | ACRESCENTADO ANEXO XV- PENALIDADES | |
| | | |

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

Avenida Luís Viana Filho, nº 440 – 4ª Avenida, Prédio Anexo, 1º andar, Ala B
Centro Administrativo da Bahia - CAB – Salvador / Bahia - CEP: 41.745-002

☎: (71) 3115-2174

<https://www.infraestrutura.ba.gov.br>

✉: pontesalvadoritaparica@infra.ba.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ANEXO XV

PENALIDADES



1. Objetivo:

Descrever a metodologia a ser utilizada pelo **Concedente** para quantificação das penalidades a serem aplicadas à **Concessionária** no caso de infrações continuadas, conforme descrito na subcláusula 31.15 e 31.19 sem prejuízo do disposto na subcláusula 31.20, todas do **Contrato**.

2. Condições Gerais:

As penalidades quantificadas neste **Anexo** se referem aos atrasos diários no cumprimento dos cronogramas descritos em seguida, os quais deverão ser apresentados pela **Concessionária** para aprovação do **Concedente** e da **Agerba**.

Todos itens descritos neste **Anexo** deverão constar nos cronogramas apresentados, com exceção do **Cronograma de Implantação**, o qual deverá ser apresentado pela **Concessionária** de acordo com a subcláusula 8.4 do **Contrato**.

A **Concessionária** apresentará ao **Concedente** os seguintes cronogramas de operação:

- Cronograma 1 – Serviços de Recuperação Permanente - Geral
- Cronograma 2 – Monitoração das Estruturas da Ponte Salvador – Ilha de Itaparica
- Cronograma 3 – Manutenção da Ponte Salvador – Ilha de Itaparica
- Cronograma 4 – Conservação da Ponte Salvador – Ilha de Itaparica
- Cronograma 5 – Operação do Sistema Rodoviário Ponte Salvador – Ilha de Itaparica

As multas moratórias serão aplicadas após regular processo administrativo.

Para os fins de aplicação das penalidades previstas neste **Anexo**, fica criada a UTR- Unidade de Referência de Tarifa, com valor correspondente a 10 (dez) vezes o valor da **Tarifa Básica de Pedágio** vigente na data de recolhimento da multa moratória.

Os atrasos diários no cumprimento do **Cronograma de Implantação** importará na aplicação de multas no valor de 0,01% por dia.

Os atrasos diários no cumprimento dos cronogramas 1;2;3;4;5 apresentados importarão na aplicação de multas moratórias estabelecidas em UTR's, conforme os tipos de obras ou serviços descritos neste **Anexo**:



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

| I. SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO PERMANENTE – GERAL - CRONOGRAMA 1 | | |
|---|--|-------------------------------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | URT'S P/ DIA DE ATRASO |
| 1 | Serviços de limpeza e desobstrução do sistema de drenagem | 2 |
| 2 | Serviços de substituição de grelhas e peças danificadas dos dispositivos de drenagem | 1 |
| 3 | Serviços de substituição de juntas elásticas em tubos de drenagem | 1 |
| 4 | Serviços de recuperação de trincas internas e externas das OAE's | 4 |
| 5 | Serviços de recuperação do pavimento flexível das OAE's | 3 |
| 6 | Serviços de recuperação do pavimento flexível sobre os trechos em corte e aterro | 3 |
| 7 | Serviços de recuperação de placas do pavimento rígido da Praça de Pedágio | 3 |
| 8 | Serviços de caracterização de fissuras | 2 |
| 9 | Serviços de tratamento de áreas com eflorescências | 1 |
| 10 | Serviços de colmatação de fissuras inativas | 1 |
| 11 | Serviços de injeção de fissuras ativas | 2 |
| 12 | Serviços de injeção de fissuras não-transpassantes | 2 |
| 13 | Serviços de injeção de fissuras transpassantes | 4 |
| 14 | Serviços de recuperação de áreas de concreto desagregado superficiais e<4cm | 1 |
| 15 | Serviços de recuperação de áreas de concreto desagregado profundas e>4cm | 2 |
| 16 | Serviços de recuperação de regiões com ninhos de pedra | 1 |
| 17 | Serviços de substituição de juntas de dilatação das OAE's | 3 |
| 18 | Serviços de tratamento de cantoneiras metálicas de juntas de dilatação das OAE's | 3 |
| 19 | Serviços de recuperação de guarda-corpos, guarda-rodas e medianas das OAE's | 2 |
| 20 | Serviços de pintura de postes e pórticos | 2 |
| 21 | Serviços de impermeabilização das coberturas das praças de pedágio | 2 |
| 22 | Serviços de controle tecnológico | 3 |
| 23 | Serviços de Limpeza de Regiões com vegetação | 2 |

| II. MONITORAÇÃO DAS ESTRUTURAS DA PONTE SALVADOR – ILHA DE ITAPARICA – CRONOGRAMA 2 | | |
|--|--|-------------------------------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | URT'S P/ DIA DE ATRASO |
| 1 | Monitoração das estruturas metálicas e de concreto, incluindo elaboração do projeto, implantação, operação e manutenção do sistema | 5 |



**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

III. MANUTENÇÃO DA PONTE SALVADOR – ILHA DE ITAPARICA – CRONOGRAMA 3

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | URT'S DIA ATRASSO | P/ DE |
|------|---|-------------------------|----------|
| 1 | Serviços de manutenção dos trechos em estrutura de concreto | 2 | |
| 2 | Serviços de manutenção dos trechos em estrutura metálica | 2 | |
| 3 | Serviços de manutenção do sistema de drenagem | 3 | |
| 4 | Serviços de manutenção do pavimento rígido | 2 | |
| 5 | Serviços de manutenção do pavimento flexível dos vãos em concreto | 2 | |
| 6 | Serviços de manutenção do pavimento flexível dos vãos metálicos | 2 | |
| 8 | Serviços de prospecção em cabos protendidos | 3 | |
| 9 | Serviços de recuperação de guarda-corpos, guarda-rodas e medianas | 2 | |
| 10 | Serviços de pintura de postes e pórticos | 2 | |

IV. CONSERVAÇÃO DA PONTE SALVADOR – ILHA DE ITAPARICA – CRONOGRAMA 4

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | URT'S DIA ATRASSO | P/ DE |
|------|-------------------------------|-------------------------|----------|
| 1 | Serviço de limpeza das pistas | 2 | |

V. OPERAÇÃO DO SIATEMA RODOVIÁRIO PONTE SALVADOR – ILHA DE ITAPARICA – CRONOGRAMA 5

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | URT'S DIA ATRASSO | P/ DE |
|------|--|-------------------------|----------|
| 1 | Serviço de sinalização horizontal | 4 | |
| 2 | Serviço de sinalização vertical | 3 | |
| 3 | Serviço de sinalização de área | 3 | |
| 4 | Serviço de limpeza de placas de sinalização | 2 | |
| 5 | Serviço de sinalização de obras emergenciais - placas - carrinho sinalizador | 4 | |
| 6 | Serviço de operação e manutenção do sistema de energia elétrica | 3 | |
| 7 | Serviço de manutenção do sistema eletrônico de controle de trânsito | 3 | |
| 8 | Serviço de manutenção do sistema de atendimento ao usuário | 3 | |
| 9 | Serviço de operação e manutenção do sistema de controle de peso | 2 | |
| 10 | Serviço de operação e manutenção do sistema eletrônico de arrecadação do pedágio | 2 | |
| 11 | Serviço de manutenção do sistema de telefones de emergência | 2 | |
| 12 | Serviço de operação e manutenção do sistema de rádio | 2 | |