ANEXO XII - PREMISSAS BASICAS DE PROJETO
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1. OBJETO:

Definir as premissas para elaborac¢do do projeto do empreendimento do Sistema Rodoviario
Ponte Salvador - Ilha de Itaparica, compreendendo os seguintes trechos:

. Acessos vidrios em Salvador e na Ilha de Itaparica;

. Ponte Salvador — Ilha de Itaparica;

. Ligacao da chegada da Ponte na Ilha de Itaparica e a nova variante rodovidria (Desvio
de Mar Grande) a ser construida na Ilha de Itaparica;

. Recuperaciao e ampliacao de trecho da BA-001 existente, desde o seu entroncamento

com a nova variante rodoviaria (Desvio de Mar Grande) até a Cabeceira da Ponte do Funil;

2. ELABORACAO DA METODOLOGIA DE EXECUCAO:

Os anteprojetos, projetos basicos e projetos executivos elaborados pelo Concessionario
deverdo atender as normas, instru¢des de projeto, portarias e padrdes vigentes do DNIT;
ABNT e demais normas pertinentes nacionais internacionalmente consagradas. Os projetos
executivos deverdo contemplar o equacionamento de interferéncias e interligagdes com os
sistemas de infraestrutura e de servigos publicos existentes e futuros, especialmente os
sistemas vidrios e o sistema de acessos aos sistemas de transporte.

Qualquer alteragdo em relagdo ao projeto bdsico referencial ndo poderd interferir nas
condicionantes do EIA-RIMA aprovadas pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos
Hidricos — INEMA para a concessdo da Licencga Prévia, através da Portaria 11.855 de 10 de
junho de 2016 e deverad ser discutida e submetida a prévia anuéncia do Concedente.

O Concessionario devera apresentar os anteprojetos e todos os documentos necessarios para
aprovacdo do Concedente antes de iniciar o processo de obten¢do das licengas municipais,
estaduais e federais, necessirias ao inicio da implantacio do empreendimento. E
responsabilidade do Concessionario observar e atender os prazos limites que devem ser
cumpridos para que seja possivel o devido atendimento aos marcos e eventos estabelecidos
no Cronograma de Implantacio.

O Concessionario ¢ responsavel pela obtencdo da aprovacdo dos anteprojetos, projeto
bésico e projeto executivo, pelo Concedente, anteriormente a data programada para inicio
das obras, conforme Cronograma de Implantacao a ser apresentado pelo Concessionario,
de acordo com o estabelecido no Contrato.

A apresentacdo da documentacdo de projeto deverd obedecer os prazos definidos no
Contrato conforme descrito a seguir:

. Cronograma de Implantacao: 30 dias corridos apds a assinatura do Contrato

. Ante Projeto: 60 dias corridos da assinatura do Contrato
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. Projeto Basico: 180 dias corridos da assinatura do Contrato, com excecdo do
Projeto de desapropriagdes e Plano de Reassentamento que deverdo ser apresentados com 90
dias corridos da assinatura do Contrato.

. Projeto Executivo: 60 dias corridos antes da etapa de implantagcdo correspondente

O envio dos projetos e qualquer documentagdo deverd ser encaminhada ao Concedente com
GUIA de REMESSA DE DOCUMENTOS- GRD correspondente.

Os projetos encaminhados ao Concedente, para aprovagdo, deverdo ser apresentados em
2(duas) vias contendo, cada uma, midia digital, documentagdo impressa e relacdo de
documentos. Cada via devera ser entregue em pasta ou caixa box na cor branca identificada
com etiqueta contendo:

. Nome do Concessiondrio
. Obra

. Item do Servigo

. Disciplina do Projeto

A Concedente, conforme indicado no Contrato, atenderd os seguintes prazos para andlise
/aprovacdo e revisdo da documentagao enviada pelo Concessionario:

. Cronograma de Implantacio: 15 dias uteis apds a apresentacdo da documentacio
pela Concessionaria ao Concedente.

05 dias uteis para atendimento dos comentdrios pelo
Concessionario.

05 dias tteis para aprovagdao, pelo Concedente, apds o
atendimento dos comentdrios.

. Ante Projeto: 30 dias duteis apdés a apresentacio da documentacdo pela
Concessionaria ao Concedente.

15 dias uteis para atendimento dos comentarios pelo Concessionario

15 dias uteis para aprovagdo, pelo Concedente, apés o atendimento dos
comentarios.

. Projeto Basico: 30 dias tuteis apds a apresentacdo da documentagcdo pela
Concessionaria ao Concedente.

30dias tteis para atendimento dos comentarios pelo Concessionario

15 dias tteis para aprovacdo, pelo Concedente, apds o atendimento dos
comentarios.

. Projeto Executivo: 30 dias uteis apés a apresentagcdo da documentacdo pela
Concessionaria ao Concedente.

30 dias tteis para atendimento dos comentérios pelo Concessionario

15 dias uteis para aprovagdo, pelo Concedente apds o atendimento dos
comentarios.



3. FISCALIZACAO:

A Concessionaria estabelecerd, em conjunto com o Concedente, um programa de
fiscalizacao e acompanhamento da elaboracdo dos projetos.

4. DESCRICAO DOS SERVICOS:

4.1 Elaboracao do Projeto do Sistema Rodoviario Ponte Salvador Ilha de Itaparica

O projeto do Sistema Rodoviario Ponte Salvador Ilha de Itaparica deverd ser
desenvolvido em 3 etapas:

. Cronograma de Implantacao
« Anteprojeto

+ Projeto Bésico

+ Projeto Executivo

O Cronograma de Implantacio devera ser elaborado e apresentado ao Concedente
utilizando o software Primavera, MS Project ou outro similar. Deverd contemplar as etapas
de projeto e implantacdo do empreendimento.

O anteprojeto devera ser composto das seguintes entregas:

+ Apresentacdo da Planta de Localizacdo e Lay — Out do Canteiro.

« Apresentacdo do tracado da ponte Salvador — Itaparica — deverd ser apresentado em
plantas AO/A1, em Auto CAD, em escala adequada;

« Apresentacdo do tracado dos Sistemas Vidrios da chegada da Ponte em Salvador e em
Itaparica — deverd ser apresentado em desenhos no formato AO/Al, em Auto CAD, em
escala adequada: plantas, elevacdes e cortes transversais;

+ Apresentacdo das interfaces do Sistema Vidrio com as vias existentes, nas chegadas em
Salvador e Itaparica - deverd ser em desenhos no formato AO/A1l, em Auto CAD, em escala
adequada: plantas, elevagdes e cortes transversais;

« Apresentacdo do tracado do Sistema Vidrio do Oeste - Ponte Salvador — Itaparica, em
maquete eletronica, modelo 3D, que permita a visualizagdo do partido arquitetonico da
ponte na Baia de Todos os Santos, e dos acessos de chegada da ponte em salvador e
Itaparica.

« Apresentacdo do partido arquitetdnico adotado — devera ser apresentado em planta, cortes
e perfis, em AutoCAD na escala adequada.

+ Apresentacdo da solugdo estrutural adotada, incluindo a infraestrutura, a meso- estrutura e
a superestrutura, incluindo o trecho estaiado.

« Apresentacdo da documentagdo necessdria para inicio dos processos de licenciamento nos
orgaos ambientais conforme Diretrizes Ambientais — Anexo VIII do Contrato.
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O projeto basico deverd ser composto das seguintes entregas:

« Apresentacdo de localizacdo e situagdo georreferenciada do Empreendimento, com
indicacdo do tracado em escala 1:25.000, indicando nos mapas os seguintes niveis de
informacao:

a. Topografia geral da area
b. Bacias hidrograficas

c. Limites municipais

d. Areas urbanas

e. As vias de acesso existentes e projetadas

« Apresentacdo do projeto geométrico, em nivel bdsico, da solug¢do estrutural com as
defini¢des do tipo de fundacdo a ser adotado, definicdo das dimensdes da meso estrutura e
da superestrutura

+ Apresentacdo do projeto, em nivel basico, do sistema vidrio e dos acessos na chegada da
ponte em Salvador e em Itaparica com as defini¢des do greide de implantagdo, locagao dos
pilares, defini¢do das dimensdes das fundagdes, pilares e superestrutura.

« Apresentacdo das obras de arte especiais a serem projetadas, em nivel bésico, com as
dimensdes principais e locacdes definidas;

« Apresentacdo do projeto do Canteiro de obras, com a definicdo da locac¢do, dimensdes e
principais elementos que irdo compor o espago.

« Apresentacdo do Projeto de Desapropriacdes e Plano de Reassentamentos contemplando
todos os itens descritos no Contrato;

« Apresentacdo do plano de execucdo do empreendimento, incluindo cronograma detalhado
das principais etapas do projeto e da obra.

O projeto executivo deverd ser composto das seguintes entregas:
+ Projeto Geométrico

+ Projeto estrutural da Ponte Salvador- Ilha de Itaparica

+ Projeto de Terraplenagem

+ Projeto Urbanistico

+ Projeto do Sistema Vidrio e Acessos

+ Projetos das Obras de Arte

« Projeto de Pavimentagao

+ Projeto de Drenagem

« Projeto de Obras Complementares



. Projeto de Iluminagao

«  Memorial Descritivo do Projeto
+ Caderno de Especificacoes

+  Memorias de Célculo

+ Licengcas Ambientais

+ Relatérios de Sondagem

« Estudos de Trafego

+ Estudos de Navegacdo

+ Plano de Execucdo da Obra

5.  DIRETRIZES E ESPECIFICACOES TECNICAS:

Os projetos elaborados pelo Concessionario deverdao atender as diretrizes e especifica¢des
descritas abaixo. Em caso de discordancia ou apresentacdo de uma nova alternativa de
projeto, devera ser apresentado e submetido ao Concedente para as devidas aprovagdes.

1. Os projetos a serem elaborados bem como as especificacdes técnicas deverdo estar

adequados as normas e legislagcdes vigentes.
ii. O projeto a ser elaborado deverd prever medidas preventivas e de mitigacdo para
cumprimento da legislagdo ambiental conforme ao Anexo XII do Contrato.

iii. A elaboracdo do projeto e a execu¢do da obra deverdo atender a legislacdo de
seguranca do trabalho vigente, ou seja, atendimento as Normas Regulamentadoras (Portaria
n. 3.217/77).

1v. O partido arquitetonico a ser adotado tem como premissa os seguintes itens:
+ Trecho central estaiado.
+ Altura do vao central 85m do fundo do tabuleiro até a 1amina d’agua — maré alta
«  Comprimento do trecho estaiado = 850m, sendo 450m de vao central e dois vaos laterais
de 200m

V. A chegada da Ponte Salvador- Ilha de Itaparica em Salvador deverd ser interligada

com a Via Expressa Baia de Todos os Santos existente, conforme projeto bdsico de
referéncia. Qualquer alteracdo deverd ser discutida com o Concedente devido as interfaces
existentes com o sistema vidrio atual e futuro da cidade.

vi. A chegada da Ponte na Ilha de Itaparica serd na regido de Gameleira.

Vii. E escopo da Concessiondria os projetos e implantacdo de toda iluminacdo piblica
das dreas urbanas, intersecdes com o sistema vidrio de Salvador e da Ilha de Itaparica e
pracas de pedagio.

viii. E escopo da Concessiondria o projeto de iluminacdo cénica da ponte, no minimo,
contemplando os apoios de ambos os lados e o trecho estaiado.
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1. A passagem de servigos publicos tais como eletricidade e telecomunicacdes deverdao
ser previstas abaixo da faixa de seguranca. Em nenhuma hipétese devera ser aparente.
ii. Devera ser considerado no projeto, conforme preconiza as normas vigentes, a Classe

de Agressividade IV para a fundacdo e a Classe de Agressividade III para demais
estruturas da meso e superestrutura.

iil. A ponte devera ser projetada para carga mével TB-450.

iv. Devera ser previsto um sistema de prote¢ao dos pilares no trecho estaiado, composto
de dolphins flutuantes, que farao também a sinaliza¢do do canal de navegacao.

V. Devera ser previsto um sistema de respondedor radar, conhecido como “RACON”,
em determinados locais na ponte para auxilio dos navegantes em caso de baixa
visibilidade.

vi. Os Estudos de Trafego, ja realizados, serdo disponibilizados porém deverdo ser

validados pelo Concessiondrio.
Vii. Os Estudos de Navegacdo, ja realizados, serdo disponibilizados porém deverdo ser
validados pelo Concessiondrio com os 6rgaos competentes.

6. PROJETO “AS BUILT”:

A apresentacdo do Projeto “As Built” deverd ser constituido, no minimo, pelos volumes
listados abaixo:

PROJETO ¢“AS BUILT”
Volume Espécie Formato N° de Vias
1 Relatoério do “As Built” A4 4
2 Desenhos Atualizados Al1/A3 4
Relatorios de controle
3 tecnoldgicos e ensaios A4 4
realizados

O prazo para apresentagdo do projeto de “As Built” deverd ser 180 dias apds a entrega do
empreendimento para inicio da operagao.

7. APRESENTACAO DOS PROJETOS:

Todos os projetos deverdo ser apresentados em lingua portuguesa, obedecendo as seguintes

orientagdes:

. Desenhos de projeto: Auto Cad formato AO/A1

. Relatérios, Memorias de Calculos, Memoriais, etc: Word / Excel formato A4 —
encadernados.



