
ANEXOS DO CONTRATO 
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CONCORRÊNCIA Nº 009/2019 

OBJETO: Delegação por meio de Parceria Público-Privada 

(PPP), na modalidade de concessão patrocinada, das obras e 
dos serviços necessários à construção, operação e 
manutenção, do Sistema Rodoviário Ponte Salvador - Ilha de 
Itaparica 
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1. Objetivo: 

 

Descrever a metodologia a ser utilizada pelo Concedente para quantificação das penalidades 

a serem aplicadas à Concessionária no caso de infrações continuadas, conforme descrito na 

subcláusula 31.15 e 31.19 sem prejuízo do disposto na subcláusula 31.20, todas do Contrato. 

 
 

2. Condições Gerais: 
 
 

As penalidades quantificadas neste Anexo se referem aos atrasos diários no cumprimento dos 

cronogramas descritos em seguida, os quais deverão ser apresentados pela Concessionária 

para aprovação do Concedente e da Agerba.  

Todos itens descritos neste Anexo deverão constar nos cronogramas apresentados, com 

exceção do Cronograma de Implantação, o qual deverá ser apresentado pela 

Concessionária de acordo com a subclaúsula 8.4 do Contrato. 

A Concessionária apresentará ao Concedente os seguintes cronogramas de operação: 

• Cronograma 1 – Serviços de Recuperação Permanente - Geral 

• Cronograma 2 – Monitoração das Estruturas da Ponte Salvador – Ilha de Itaparica  

• Cronograma 3 – Manutenção da Ponte Salvador – Ilha de Itaparica 

• Cronograma 4 – Conservação da Ponte Salvador – Ilha de Itaparica 

• Cronograma 5 – Operação do Sistema Rodoviário Ponte Salvador – Ilha de Itaparica 

As multas moratórias serão aplicadas após regular processo administrativo. 

Para os fins de aplicação das penalidades previstas neste Anexo, fica criada a UTR- Unidade 

de Referência de Tarifa, com valor correspondente a 10 (dez) vezes o valor da Tarifa Básica 

de Pedágio vigente na data de recolhimento da multa moratória. 

Os atrasos diários no cumprimento do Cronograma de Implantação importará na aplicação 

de multas no valor de 0,01% por dia. 

Os atrasos diários no cumprimento dos cronogramas 1;2;3;4;5 apresentados importarão na 

aplicação de multas moratórias estabelecidas em UTR’s, conforme os tipos de obras ou 

serviços descritos neste Anexo: 
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I. SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO PERMANENTE – GERAL  - CRONOGRAMA 1 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
URT’S P/ DIA         
DE ATRASO 

1 Serviços de limpeza e desobstrução do sistema de drenagem 2 

2 
Serviços de substituição de grelhas e peças danificadas dos dispositivos de 

drenagem 
1 

3 Serviços de substituição de juntas elásticas em tubos de drenagem 1 
4 Serviços de recuperação de trincas internas e externas das OAE's 4 
5 Serviços de recuperação do pavimento flexível das OAE's 3 

6 
Serviços de recuperação do pavimento flexível sobre os trechos em corte e 
aterro 

3 

7 
Serviços de recuperação de placas do pavimento rígido da Praça de 
Pedágio 

3 

8 Serviços de caracterização de fissuras 2 

9 Serviços de tratamento de áreas com eflorescências 1 

10 Serviços de colmatação de fissuras inativas 1 
11 Serviços de injeção de fissuras ativas 2 
12 Serviços de injeção de fissuras não-transpassantes 2 
13 Serviços de injeção de fissuras transpassantes 4 

14 
Serviços de recuperação de áreas de concreto desagregado superficiais 

e<4cm 
1 

15 
Serviços de recuperação de áreas de concreto desagregado profundas 
e>4cm 

2 

16 Serviços de recuperação de regiões com ninhos de pedra  1 

17 Serviços de substituição de juntas de dilatação das OAE's 3 

18 
Serviços de tratamento de cantoneiras metálicas de juntas de dilatação das 

OAE's 
3 

19 
Serviços de recuperação de guarda-corpos, guarda-rodas e medianas das 

OAE's 
2 

20 Serviços de pintura de postes e pórticos  2 
21 Serviços de impermeabilização das coberturas das praças de pedágio 2 
22 Serviços de controletecnológico 3 
23 Serviços de Limpeza de Regiões com vegetação 2 

 

II. MONITORAÇÃO DAS ESTRUTURAS DA PONTE SALVADOR – ILHA DE ITAPARICA – 
CRONOGRAMA 2 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
URT’S P/ DIA         
DE ATRASO 

1 
Monitoração das estruturas metálicas e de concreto, incluindo elaboração 

do projeto, implantação, operação e manutenção do sistema 
5 
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III. MANUTENÇÃO DA PONTE SALVADOR – ILHA DE ITAPARICA – CRONOGRAMA 3 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
URT’S P/ 
DIA         DE 
ATRASO 

1 Serviços de manutenção dos trechos em estrutura de concreto 2 
2 Serviços de manutenção dos trechos em estrutura metálica 2 

3 Serviços de manutenção do sistema de drenagem 3 

4 Serviços de manutenção do pavimento rígido 2 

5 Serviços de manutenção do pavimento flexível dos vãos em concreto 2 

6 Serviços de manutenção do pavimento flexível dos vãos metálicos 2 

8 Serviços de prospecção em cabos protendidos  3 
9 Serviços de recuperação de guarda-corpos, guarda-rodas e medianas  2 
10 Serviços de pintura de postes e pórticos  2 

 

IV. CONSERVAÇÃO DA PONTE SALVADOR – ILHA DE ITAPARICA – CRONOGRAMA 4 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
URT’S P/ 
DIA         DE 
ATRASO 

1 Serviço de limpeza das pistas 2 

 

V. OPERAÇÃO DO SIATEMA RODOVIÁRIO PONTE SALVADOR – ILHA DE ITAPARICA – 
CRONOGRAMA 5 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
URT’S P/ 
DIA         DE 
ATRASO 

1 Serviço de sinalização horizontal  4 

2 Serviço de sinalização vertical 3 

3 Serviço de sinalização de área 3 

4 Serviço de limpeza de placas de sinalização 2 

5 Serviço de sinalização de obras emergênciais 4 

 - placas 

 - carrinho sinalizador 

6 Serviço de operação e manutenção do sistema de energia elétrica  3 

7 Serviço de manutenção do sistema eletrônico de controle de trânsito 3 

8 Serviço de manutenção do sistema de atendimento ao usuário 3 

9 Serviço de operação e manutenção do sistema de controle de peso 2 

10 
Serviço de operação e manutenção do sistema eletrônico de arrecadação do 
pedágio 

2 

11 Serviço de manutenção do sistema de telefones de emergência 2 

12 Serviço de operação e manutenção do sistema de rádio 2 

 


