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CONTRATO DE CONCESSAO PATROCINADA

Aos [e] dias do més de [e] de 20[e], pelo presente instrumento, de um lado, na
qualidade de contratante e Concedente:

O Estado da Bahia, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura do Estado
da Bahia, doravante denominada SEINFRA, integrante da Administracao
Estadual direta, com sede em Salvador, Bahia, no Centro Administrativo da Bahia,
42 Avenida, n® 440, neste ato representada pelo Secretario Estadual de
Infraestrutura, Sr. [e], [qualificagao], nomeado pelo Decreto [e], publicado no
Diario Oficial do Estado de [data], e

de outro lado, na qualidade de Concessionaria, doravante assim denominada:

[e], sociedade por agbes, com sede em [Municipio], Estado de [e], na [endereco],
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica, do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MF), sob o n? [e], neste ato devidamente representada pelos Srs. [e],
[qualificagao];

Concedente e Concessionaria doravante denominadas, em conjunto, como Partes e,
individualmente, como Parte.

Na qualidade de intervenientes-anuentes:

(Il a Agéncia Estadual de Regulacdao de Servicos Publicos de Energia,
Transportes e Comunicacdes da Bahia, doravante denominada AGERBA,
pessoa juridica de direito publico, criada em 19 de maio de 1998, pela Lei
Estadual n.® 7.314 e regulamentada pelo Decreto n.? 7.426, de 31 de agosto de
1998, com sede em Salvador, Estado da Bahia, no Centro Administrativo da
Bahia, 42 Avenida, n® 435, 12 andar, que assume, neste ato, a funcao de
fiscalizador do presente Contrato, representado pelo seu diretor, Sr. [e],
[qualificacao]; e

(I) a Agéncia de Fomento do Estado da Bahia S.A. —- DESENBAHIA, agéncia
de fomento controlada pelo Estado da Bahia, doravante denominada
DESENBAHIA, pessoa juridica de direito privado, instituida pela Lei Estadual n®
7.133, de 21 de julho de 1997, a partir da transformacdo do Banco de
Desenvolvimento do Estado da Bahia S.A, sociedade anénima de economia
mista, consituido conforme autorizacao da Lei Estadual n® 2.321, de 11 de abril de
1966, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica, do Ministério da Fazenda
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(CNPJ/MF), sob o n? 15.163.587/0001-27, com sede em Salvador, Bahia, na Rua
lvone Silveira, n® 213 — Doron, na qualidade de administradora do Fundo
Garantidor de Parcerias - FGBP, inscrito no CNPJ/MF sob o n®
18.918.355/0001-20, neste ato representada por meio do seu Diretor-Presidente,
Sr. [e], [qualificacdo] e do seu Diretor de [e], Sr. [e], [qualificagao]

CONSIDERANDO QUE

(A) No periodo de 21/12/2018 a 29/02/2019, em atendimento ao art. 10 da Lei
estadual n? 9.290, de 27 de dezembro de 2004, o Concedente submeteu as
minutas do Edital e do presente Contrato a consulta publica, tendo ainda publicado
no sitio eletrébnico da SEINFRA os esclarecimentos aos questionamentos
apresentados neste periodo;

(B) Em atendimento ao art. 76 da Lei estadual n.? 9.433 de 01 de marco de 2005, o
Concedente submeteu as minutas do Edital e do presente Contrato, bem como
dos respectivos anexos, a audiéncia publica, realizada no dia 21 de margo de 2019,
no Municipio de Salvador/BA;

(C) O Concedente decidiu delegar a iniciativa privada, mediante concessao
patrocinada, a execucdo das obras e dos servicos necessarios a construcéao,
operacdo e manutencdo do Sistema Rodoviario Ponte Salvador-llha de
Itaparica, conforme autorizado pelo Chefe do Poder Executivo;

(D) Em virtude da decisao mencionada no considerando anterior, 0 Concedente, de
acordo com as competéncias legais que Ihe foram atribuidas pela legislagdo em
vigor, realizou a Concorréncia, cujo objeto foi adjudicado a Concessionaria, em
conformidade com ato da Comissao Especial de Licitacao, publicado no DOE-BA
de 13 de setembro de 2019.

resolvem as Partes celebrar o presente contrato de parceria publico-privada, na
modalidade concessédo patrocinada, que sera regido de acordo com as seguintes
clausulas e condicoes:
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1. DISPOSICOES INICIAIS
1.1. Definicoes

1.1.1. Para os fins do presente Contrato, e sem prejuizo de outras
definicbes aqui estabelecidas, as seguintes definicbes aplicam-se as
respectivas expressoes:

(i) AFILIADA: pessoa juridica relacionada a outra pessoa juridica como coligada, por
controle societario direto ou indireto (seja como controlada ou controladora), ou ainda
por se sujeitarem ao controle comum de outra pessoa, fisica ou juridica.

(ii) AGENTE DE PAGAMENTO: pessoa designada pelo Concedente que realizara os
pagamentos a Concessionaria das Contraprestacoes Publicas, mediante a
administracdo de uma conta bancaria na qual serdao depositados os respectivos valores.

(iii) AGERBA: Agéncia Estadual de Regulacdo de Servicos Publicos de Energia,
Transportes e Comunicagdes da Bahia, autarquia, em regime especial, vinculada a
Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia (SEINFRA).

(iv) ANEXO: cada um dos documentos anexos ao Contrato.

(v) APORTES DE RECURSOS: parcela publica correspondente devida a
Concessionaria pelo Concedente referente aos investimentos em obras e aquisi¢cao
de bens reversiveis relacionadas ao objeto da Concessao, a ser adimplida de modo
proporcional aos investimentos realizados, nos termos da Lei federal n® 11.079, de 30
de dezembro de 2004, conforme Anexo IX.

(vi) AUTORIDADE COMPETENTE: autoridade integrante da estrutura organica da
Administragdo Publica do Estado da Bahia responsavel por apurar desvios relativos ao
cumprimento deste Contrato ou por aplicar penalidades nos termos do devido processo
legal.

(vii) BAHIAINVESTE: sociedade de economia mista, com personalidade juridica de
direito privado cuja instituicdo foi autorizada pela Lei estadual n® 13.467, de 23 de
dezembro de 2015.

(viii) BENS DA CONCESSAO: todos os bens utilizados na prestagdo dos Servicos e
execucdo das Obras, independente de terem sido transferidos a Concessionaria na
Data de Assinatura ou adquiridos, arrendados ou locados pela Concessionaria ao
longo do Prazo da Concessao, observados os termos e condigées do Contrato.
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(ix) BENS REVERSIVEIS: os Bens da Concessao necessarios a continuidade dos
servigos relacionados a Concessao que serao revertidos ao Concedente ao término do
Contrato, a critério do Concedente.

(x) B3: B3 S.A - Brasil, Bolsa e Balcao, situada no Municipio de Sao Paulo, Estado
de Sao Paulo, na Rua XV de Novembro n® 275, responséavel pela prestacao de servigos
especializados de assessoria técnica e apoio operacional relativos aos procedimentos
necessarios a realizacao do certame.

(xij CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR: acontecimento extraordinario,
superveniente, imprevisivel no momento da celebracdo do Contrato, exterior a vontade
das Partes e inteiramente irresistivel que afete a execugdo do Contrato, em
consonancia com o disposto no inciso XXIV do art.82 da Lei estadual n® 9.433/05.

(xii) COMISSAO DE SOLUCAO DE CONTROVERSIAS: comisséo a ser constituida,
por evento, pelas Partes, para solucionar eventuais divergéncias ou conflitos de
interesses, de natureza técnica ou econdmico-financeira, que podera ser instituida
durante todo o Prazo da Concessao.

(xiii) COMISSAO DE GESTAO DO CONTRATO: comissdo composta por, no minimo,
3 (trés) membros, a ser constituida pelo Concedente, no prazo de 3 (irés) dias uteis
apos a Data de Assinatura, mediante portaria, para acompanhamento das etapas de
Implantagéo e Operagao do Contrato.

(xiv) COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO: Comissdo designada pelo
Concedente para conduzir os trabalhos necessarios a realizacdo da Concorréncia.

(xv) CONCEDENTE ou PODER CONCEDENTE: o Estado da Bahia, por intermédio
da Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA), cujas atribuicbes estdo delineadas neste
Contrato.

(xvi) CONCESSAO: delegacio, por meio de concessao patrocinada para a execucdo
das obras e dos servicos necessarios a construgdo, operacao e manutengdo do
SISTEMA RODOVIARIO PONTE SALVADOR-ILHA DE ITAPARICA, disciplinada pela
Lei federal n° 11.079, de 30 de dezembro de 2004, e pela Lei estadual n® 9.290, de 27
de dezembro de 2004.

(xvii) CONCESSIONARIA: Sociedade de Propésito Especifico (SPE), constituida pela
vencedora da Concorréncia, contratada pelo Concedente para executar a
Concessao.
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(xviii) CONCORRENCIA: procedimento publico conduzido pelo Concedente para
selecionar, dentre as propostas apresentadas, a mais vantajosa, com base nos critérios
previstos no Edital.

(xix) CONSELHO GESTOR DE PPP: Conselho Gestor do Programa de Parcerias
Publico-Privadas do Estado da Bahia — CGP, criado nos termos da Lei estadual n®
9.290, de 27 de dezembro de 2004.

(xx) CONTRAPRESTACAO ANUAL MAXIMA: valor ofertado pela Concessionaria
em sua Proposta, correspondente ao valor maximo de contraprestacdo a ser paga
anualmente pelo Concedente a Concessionaria, na forma do Contrato e seus
Anexos.

(xxi) CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA: valor correspondente a 1/12 (um
doze avos) do valor da Contraprestacao Anual Maxima, a ser pago mensalmente pelo
Concedente a Concessionaria, na forma do Contrato e seus Anexos.

(xxii) CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA: valor efetivo que sera pago
mensalmente a Concessionaria, equivalente ao resultado da multiplicagcdo da
Contraprestacdo Mensal Maxima pelos indices de Desempenho, na forma do
Contrato.

(xxiii) CONTRAPRESTACOES PUBLICAS: totalidade das contraprestacoes
pecunidrias devidas pelo Concedente a Concessionaria na forma do Contrato e seus
Anexos.

(xxiv) CONTRATO: presente contrato de Concessao celebrado entre Concedente € a
Concessionaria, que sera regido pelas leis do Estado da Bahia e da Republica
Federativa do Brasil.

(xxv) CONTRATO DE GARANTIA: contrato a ser firmado entre o Concedente, a
Concessionaria, o FGBP (representado pela Desenbahia) e o agente financeiro do
FGBP, em conformidade com a minuta de que trata o Anexo VI

(xxvi) CONTRATO DE NOMEACAO DE AGENTE DE PAGAMENTO: contrato que
estabelece o mecanismo de pagamento das Contraprestacoes Publicas a
Concessionaria, na forma da Lei estadual n? 11.477, de 01 de julho de 2009 e suas
alteracdes, bem como outros pagamentos eventualmente devidos a Concessionaria,
celebrado entre o Agente de Pagamento, o Concedente e a DESENBAHIA, com a
adesdo da Concessionaria.
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(xxvii) CONTROLADA: pessoa juridica ou fundo de investimento na qual a
Controladora, diretamente ou através de outras controladas, € titular de direitos de
sécio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderancia nas deliberacdes
sociais e o0 poder de eleger a maioria dos administradores, nos termos do §2° do art.
243 da Lei federal n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

(xxviii) CONTROLADORA: pessoa ou fundo de investimento, que exerce o poder,
ainda que parcial, de influir sobre a administragdo, os negécios, as operagdes, as
atividades, os investimentos ou as diretrizes de outra pessoa, seja direta ou
indiretamente, por intermédio de qualquer participacdo societaria, por contrato ou por
qualquer outra forma.

(xxix) CONTROLE: o poder, detido por pessoa ou grupos de pessoas vinculadas por
acordo de voto ou sob controle comum, de, direta ou indiretamente, isolada ou
conjuntamente: (i) exercer, de modo permanente, direitos que Ihe assegurem a maioria
dos votos nas deliberacdes sociais e eleger a maioria dos administradores ou gestores
de outra pessoa juridica, e (ii) efetivamente dirigir as atividades sociais e orientar o
funcionamento de 6rgédos de outra pessoa, fundo de investimento ou entidade de
previdéncia complementar, conforme o artigo 116, da Lei federal n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976.

(xxx) CRONOGRAMA DE IMPLANTACAO: documento a ser apresentado pela
Concessionaria e aprovado pelo Concedente que detalha os marcos temporais da
Concessao, notadamente os prazos de inicio e término de cada etapa das Obras e dos
Servicos necessarios a construgcdo da Ponte Salvador — Ilha de Itaparica, seus
Acessos, da Nova Variante Rodoviaria (desvio de Mar Grande) e da recuperacao e
ampliagdo de Trecho da BA-001 entre o Entroncamento com a Nova Variante
Rodoviaria (desvio de Mar Grande), nas proximidades do acesso a Cacha Prego, até
a Cabeceira da Ponte do Funil, a serem observados pela Concessionaria e pelo
Concedente.

(xxxi) DATA DE ASSINATURA: a data em que o Contrato sera assinado pelo
Concedente e a Concessionaria, a partir da qual todas as suas clausulas tornar-se-ao
plenamente vigentes em relagéo as Partes e tera inicio o Prazo da Concessao.

(xxxii) DECLARACAO DE UTILIDADE PUBLICA: decreto editado pelo Governador
do Estado da Bahia, declarando a utilidade publica das areas necessarias para a
implantacdo do objeto da presente Concessao, para fins de desapropriacdo ou
servidao administrativa.
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(xxxiii) DEMANDA PROJETADA: dados anuais de demanda fornecidos pelo
Concedente, constante do Anexo X, para o periodo da Operacao Plena da
Concessao, expressos em Veiculos Equivalentes.

(xxxiv)DEMANDA REAL.: volume de demanda apurado anualmente pelo Verificador
Independente ou AGERBA durante a Operacao Plena da Concessao, convertido em
numero de Veiculos Equivalentes, observado o fator de conversédo estabelecido na
tabela 3 do Anexo X, para efeito de aplicagdo do mecanismo de compartiihamento do
risco de demanda, previsto na subclausula 24.7.3.

(xxxv) DESENBAHIA: Agéncia de Fomento do Estado da Bahia S.A., instituida pela
Lei estadual n® 7.133, de 21 de julho de 1997.

(xxxvi) DOCUMENTOS DE HABILITACAO: conjunto de documentos arrolados no
Edital, obrigatoriamente apresentado pelas Concorrentes, destinado a comprovar sua
regularidade juridica, fiscal, trabalhista, qualificacdo técnica e qualificagdo econémico-
financeira.

(xxxvii) DOE-BA ou DIARIO OFICIAL: Diario Oficial do Estado da Bahia.
(xxxviii) EDITAL: O Edital de Concorréncia n° 009/2019 e todos os seus Anexos.

(xxxix) EVENTOS: eventos descritos no Cronograma de Implantacao, cuja
conclusao devera ser certificada pelo Concedente.

(x1) EVENTOS DE APORTES: eventos descritos no Anexo IX, cujas
conclusoes certificadas pelo Concedente ensejardo o direito ao recebimento das
respectivas parcelas do Aporte de Recursos.

(xli) FINANCIADORES ou INSTITUICOES FINANCEIRAS: bancos comerciais,
bancos de desenvolvimento, agéncias multilaterais, agéncias de crédito a exportacao,
agentes fiduciarios, administradores de fundos ou outras entidades que concedam
financiamento a Concessionaria ou representem as partes credoras em uma operagao
de financiamento a Concessionaria.

(xlii) FINANCIAMENTO: cada um dos financiamentos, na forma de divida,
concedidos a Concessionaria para cumprimento das suas obrigagcdes no ambito do
Contrato de Concessao.

(xliii) GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO: garantia do fiel cumprimento das
obrigacdes do Contrato, a ser mantida pela Concessionaria em favor do Concedente,
nos montantes e nos termos definidos na Clausula 27.
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(xliv) GARANTIA PUBLICA: garantia(s) outorgada(s) pelo Concedente a
Concessionaria para assegurar o cumprimento de suas obrigacbes decorrentes do
Contrato, nos termos da Clausula 28.

(xIv) iINDICE DE DESEMPENHO: a nota obtida segundo o conjunto de
parametros medidores da qualidade e disponibilidade dos Servigos prestados, que
contribuirdo para determinar o valor da Contraprestacao Publica Mensal Efetiva, na
forma do Anexo lll.

(xlIvi) INSTITUICOES FINANCEIRAS DE PRIMEIRA LINHA: Bancos comerciais,
Bancos de Desenvolvimento, Agéncias Multilaterais, Agéncias de Crédito a Exportacao,
Agentes Fiduciarios, Administradores de Fundos ou outras entidades que concedam
financiamento a Concessionaria ou representem partes credoras em uma operacao de
financiamento a Concessionaria classificada entre os 50 maiores, pelo critério de ativo
total menos intermediagdo, conforme relatério emitido trimestralmente pelo Banco
Central do Brasil.

(xlvii) IPCA/IBGE: indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo, divulgado pelo
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, ou outro que venha a substitui-lo
na hipotese de sua extingéo.

(xlviii) NIVEL DE SERVICO: descricdo das condicdes de funcionamento de uma
determinada infraestrutura rodoviaria, com base no método preconizado no HCM
(Highway Capacity Manual, 2010).

(xlix) NOVA VARIANTE RODOVIARIA (DESVIO DE MAR GRANDE): nova rodovia a
ser construida na llha de ltaparica, conforme descricdo constante do Anexo Il.

U] OBRAS: atividades relacionadas a construcdo, restauracdo e ampliacdo do
Sistema Rodoviario Ponte Salvador-llha de Itaparica, conforme descrito no Anexo Il
da Minuta do Contrato.

(i) OBRAS EMERGENCIAIS: conjunto de obras e servicos emergenciais
necessarios para restauragdo das condi¢des de trafego e de segurancga afetadas por
qualquer evento que gere ou possa gerar impacto no objeto da Concessao.

(lii) OPERACAO PLENA: compreende a operagdo concomitante de todos os trechos
objeto deste Contrato.

(liii) PARTES: o Concedente e a Concessionaria.
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(liv) PARTES RELACIONADAS: relativamente a Concessiondria, qualquer pessoa
Controladora, Controlada ou Coligada.

(lv) PER: Programa de Exploracdo Rodoviaria constante do Anexo Il que abrange
todas as condiges, diretrizes técnicas, caracteristicas geométricas, escopo, parametros
de desempenho, parametros técnicos e cronogramas de execug¢ao que determinam as
obrigagbes da Concessionaria.

(Ivij PLANO DE NEGOCIOS: documento que reline as principais informacdes
econdmico-financeiras da CONCESSAO, apresentado pela CONCESSIONARIA
quando da assinatura do CONTRATO, em conformidade com o item 20.6 do Edital n®
001/2019.

(Ivii) PONTE SALVADOR - ILHA DE ITAPARICA: ponte a ser construida sobre a Baia
de Todos os Santos entre os Municipios baianos de Salvador e Vera Cruz.

(Iviii) PRACA DE PEDAGIO: conjunto composto pela area de aproximacéo, cabines de
cobranga, com ou sem barreiras fisicas, bem como todos os demais equipamentos e
sistemas aplicados na atividade de cobranca e recebimento da Tarifa de Pedagio.

(lix) PRAZO DA CONCESSAO: prazo de 35 (trinta e cinco) anos, contado a partir da
Data de Assinatura.

(Ix) PROPOSTA ECONOMICA: valor da Contraprestacdo Publica Anual Maxima
ofertada pela Concessionaria na Concorréncia, ajustada conforme item 16.16 do
Edital, se houver lances em viva voz.

(Ixi) RECEITAS EXTRAORDINARIAS: quaisquer receitas complementares,
alternativas ou acessoérias as Contraprestacoes Publicas e a Tarifa de Pedagio, bem
como as provenientes de projetos associados a Concessao.

(Ixii) RECEITA TARIFARIA: somatério das receitas percebidas pela Concessionaria
resultante da multiplicacdo da Tarifa Basica de Pedagio pelo total de Veiculos
Equivalentes em cada Praca de Pedagio.

(Ixiii) REVISAO ORDINARIA: revisdo do Contrato, a ser realizada a cada periodo de
5 (cinco) anos de Operacao Plena, conforme disposto na Clausula 21 deste Contrato.

(Ixiv) SERVICOS: servicos de operagdo, conservagado, reparagao, adaptacdo e
manutengdo do Sistema Rodoviario Ponte Salvador-llha de Itaparica a serem
realizados pela Concessionaria, nos termos descritos neste Contrato.
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(Ixv) SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA — SGil: programa de gestdo com o objetivo
de unificar os processos de qualidade, gestdo ambiental, seguranga, saude ocupacional
e responsabilidade social.

(Ixvi) SISTEMA RODOVIARIO PONTE SALVADOR-ILHA DE ITAPARICA: sistema
rodoviario que compreende a Ponte Salvador-llha de Itaparica, seus Acessos, a Nova
Variante Rodoviaria (Desvio de Mar Grande) e a recuperacdo e ampliagao do Trecho
da BA-001 entre o Entroncamento com a Nova Variante Rodoviaria (Desvio de Mar
Grande) nas proximidades do acesso a Cacha Prego, até e a Cabeceira da Ponte do
Funil.

(Ixvii) SOLICITACAO DE TRANSFERENCIA DE CONTROLE: solicitacdo feita pela
Concessionaria, sujeita a prévia anuéncia do Concedente, para a Transferéncia de
Controle da Concessionaria.

(Ixviii) SUBCONTRATADA: pessoa juridica a ser subcontratada a conta e risco da
Concessionaria para execucdo de servicos afetos a Concessao, inclusive quando
apresentado atestado em seu nome para efeito de comprovacdo da qualificacao
técnica, na forma prevista no subitem 13.4 do Edital.

(Ixix) TARIFA BASICA DE PEDAGIO: tarifa de referéncia para definicdo da estrutura
tarifaria, correspondente a tarifa a ser cobrada por veiculo equivalente, nos termos do
Anexo X.

(Ixx) TARIFA DE PEDAGIO: valor a ser cobrado dos Usuarios dos Servicos, de
acordo com a estrutura tarifaria prevista no Anexo X no trecho da Ponte-Salvador-
Itaparica, na Ponte do Funil, incorporado o reajuste previsto na Clausula 19 e
eventuais revisdes extraordinarias, nos termos da Clausula 22.

(Ixxi) TARIFA PONDERADA DE PEDAGIO: é o valor equivalente & Tarifa Basica de
Pedagio, reajustada anualmente, multiplicada pelo fator de ponderagdo equivalente a
72,68% (setenta e dois virgula sessenta e oito por cento).

(Ixxii) TRANSFERENCIA DE CONTROLE: qualquer modificacdo de composicdo
societaria que impligue modificacdo do Controle, direto ou indireto, da Concessionaria,

observada o disposto na Lei federal n® 6.404/76.

(Ixxiii) USUARIOS: pessoas fisicas ou juridicas que fagcam uso direto da area da
Concessao.
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(Ixxiv) VEICULOS EQUIVALENTES: unidade de medida de trafego obtido pela
ponderacao do fluxo de cada categoria pedagiada pelos respectivos multiplicadores
tarifarios, constantes no Anexo X.

(Ixxv) VERIFICADOR INDEPENDENTE: empresa de consultoria especializada a ser
contratada pela AGERBA, nos termos disciplinados neste Contrato e no Anexo XIV,
para auxliar na fiscalizacdo técnica dos Servigos objeto da Concessao e na sua
fiscalizacdo econdmico-financeira e contabil.

(Ixxvi) VICIO OCULTO: defeito material no bem da concessdo que ndo poderia ter sido
descoberto em condigdes normais através de ensaios ou inspecoes técnicas realizadas
com metodologia reconhecida.

1.2. Interpretacao

1.2.1. Exceto quando o contexto ndo permitir tal interpretacao:

(i) As definicdes do Contrato, expressas na subclausula 1.1, serdo igualmente
aplicadas nas formas singular e plural;

(ii) Referéncias ao Contrato ou a qualquer outro documento devem incluir
eventuais alteragbes ou aditivos que venham a ser celebrados entre as Partes;

(iii) Os titulos das clausulas do Contrato e dos Anexos nao devem ser usados
na sua aplicacido ou interpretacao; e

(iv) No caso de divergéncia entre o Contrato e os Anexos, prevalecera o
disposto no Contrato.

1.3. Anexos

1.3.1 Integram o Contrato, para todos os efeitos legais e contratuais, os
Anexos e respectivos Apéndices relacionados nesta clausula:

(i) Anexo I: Elementos Referenciais de Projeto;
(ii) Anexo ll: Programa de Exploracdo Rodoviaria (PER);
(iii) Anexo llI: indices de Desempenho;

(iv) Anexo IV: Modelo de Fianga Bancaria;
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(v) Anexo V: Modelo de Seguro-Garantia;

(vi) Anexo VI: Contrato de Nomeacado de Agente de Pagamento e Minuta de
Contrato de Garantia do FGBP;

(vii) Anexo VII: Termo de Arrolamento e Transferéncia de Bens;
(viii) Anexo VIII: Diretrizes Socioambientais;

(ix) Anexo IX: Cronograma de pagamento de Eventos de Aportes;

(x) Anexo X: Demanda Projetada e Politica Tarifaria;

(xi) Anexo XI: Bens Reversiveis;

(xii) Anexo XII: Premissas de Projeto;

(xiii) Anexo XIlI: Sistema de Gestao Integrada;

(xiv) Anexo XIV: Diretrizes para Contratagdo do Verificador Independente;

(xv) Anexo XV: Penalidades.

2. OBJETO DO CONTRATO

2.1 O objeto deste Contrato € a delegacao, por meio de parceria publico-privada, na
modalidade de concessdo patrocinada, das obras e dos servicos necessarios a
construga@o, operacao e manutengao do Sistema Rodoviario Ponte Salvador-llha de
Itaparica, compreendendo os seguintes trechos:

a) Trecho 1 - Acessos viarios em Salvador;

b) Trecho 2 - Ponte Salvador-llha de Itaparica;

c) Trecho 3 — Chegada da Ponte a llha de Itaparica

d) Trecho 4 — Nova Variante Rodoviaria (Desvio de Mar Grande) a ser
construida na llha de ltaparica;

e) Trecho 5 — recuperacdo e ampliacdo de Trecho da BA-001 existente,
desde a Nova Variante Rodoviaria (Desvio de Mar Grande), nas
proximidades de Cacha Prego até a Cabeceira da Ponte do Funil;
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2.2 A Concessionaria ¢é integralmente responsavel pela aquisicdo e
disponibilizacao de todo e qualquer insumo, bem, equipamento ou material necessarios
a consecucgao das obrigagdes referidas na subclausula acima.

3. PRAZO DA CONCESSAO

3.1 O Prazo da Concessao sera de 35 (trinta e cinco) anos contados a partir da Data
de Assinatura, conforme fases a seguir descritas:

a) Fase 1:até 1 (um) ano, a partir da Data de Assinatura, destinado a obtencao
das licengas necessarias, desenvolvimentos dos projetos, servicos e
mobiliza¢do prévios ao inicio da Fase 2.

b) Fase 2: até 5 (cinco) anos, a partir da Data de Assinatura para implantacao
do projeto e inicio da Operacao Plena;

c¢) Fase 3: até 35 (trinta e cinco) anos, a partir da Data de Assinatura para a
operacao do objeto.

3.1.1  Para fins deste Contrato, entende-se como inicio da operacao o dia, més
e ano em que a Concessionaria iniciar a prestacdo dos servicos.

3.2 A partir da Data de Assinatura até a extincdo da Concessao, sera de
responsabilidade exclusiva da Concessionaria a prestacdo de Servicos adequados,
mediante a execucdo das obras que sejam necessarias a operacdo da Concessao e
outras atividades especificadas neste Contrato.

4. BENS DA CONCESSAO

4.1 Sao bens que integram a Concessao aqueles que:

(i) pertencam ao Concedente e sejam cedidos para uso da
Concessionaria;

(ii) pertencam a Concessionaria ou sejam por esta adquiridos, construidos
ou utilizados com o objetivo de executar o presente Contrato; e

(iii) pertencam ao Concedente e sejam abrigados sob mera guarda da
Concessionaria.
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4.2
com a Nova Variante Rodoviaria (Desvio De Mar Grande), nas proximidades do
acesso a Cacha Prego até a Cabeceira da Ponte do Funil.

4.3
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Sera assumido pela Concessionaria o trecho da BA-001, desde o Entroncamento

A Concessionaria declara que tem pleno conhecimento da natureza e das

condicdes dos Bens da Concessao que lhe serdo transferidos pelo Concedente na
Data da Assinatura para com os quais assume a responsabilidade de guarda,
manutengao e vigilancia durante todo o Prazo da Concessao.

4.4

4.5

4.6

Restricoes a Alienacao

4.41 A alienagdo ou transferéncia de posse dos Bens da Concessao somente
sera permitida quando nao comprometer a continuidade dos servicos prestados e
desde que a Concessionaria proceda a sua imediata substituicdo por outros com
condicbes de operagdo e funcionamento idénticas ou superiores as dos
substituidos.

4.4.2 Nos dois ultimos anos do Prazo de Concessao fica vedada a alienacao dos
Bens Reversiveis sem a prévia e expressa autorizacdo do Concedente.

Amortizacao dos Bens da Concessao

4.51 O valor de todos os Bens da Concessao ou investimentos neles
realizados deverdo ser integralmente depreciados ou amortizados pela
Concessionaria no Prazo da Concessao, de acordo com os termos da
legislacao vigente.

Regime de bens no advento do termo final do Contrato

4.6.1 O Concedente realizara, em até 2 (dois) anos antes da data prevista
para o advento do termo final do Contrato, fiscalizacdo detalhada para avaliar as
condicbes dos Bens Reversiveis, inclusive em relacdo ao cumprimento dos
indices de Desempenho definidos no Anexo llI.

4.6.2 O Concedente realizara, em até 2 (dois) anos antes do advento do termo
final do Contrato, fiscalizacdo detalhada para avaliar as condigbes do Sistema
Rodoviario Ponte Salvador-llha de Itaparica, a fim de determinar se os indices
de Desempenho indicados no Anexo lll estdo sendo mantidos, sob pena de
aplicacédo de penalidades a Concessionaria em caso de descumprimento, na
forma deste Contrato.
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5. AUTORIZACOES GOVERNAMENTAIS

5.1 Nos termos da Portaria 11.855, de 11 de junho de 2016 do INEMA, foi concedida
a Licenca Prévia, valida pelo prazo de 5 (cinco) anos, para a construcao da Ponte
Salvador-ltaparica, que devera também observar as diretrizes socioambientais
constantes do Anexo VIIl.

5.2 A Concessiondria devera:

5.2.1  Obter todas as licencas, permissdes e autorizacoes necessarias as Obras
de carater obrigatorio constantes do Anexo Il (PER), incluindo as licencas
ambientais, observadas as disposi¢des deste Contrato.

5.2.1.1  Especificamente quanto as Obras de carater obrigatério constantes
do Anexo Il (PER), a Concessionaria devera requerer o licenciamento
ambiental com, no minimo, 6 (seis) meses de antecedéncia do inicio do prazo
de cumprimento das Obras, sem o0 que sera a Unica responsavel pelo atraso
na emissao das licengas ambientais pertinentes.

5.2.1.2 Caso a Concessionaria contrate ou subcontrate servicos que
incluam a elaboracdo de estudos ambientais inerentes ao processo de
licenciamento e execucdo de atividades socioambientais associadas as
Obras de carater obrigatorio constantes do Anexo Il (PER) a mesma devera
gerenciar as atividades contratadas de forma a garantir que todas as
providéncias exigidas pelos érgaos competentes, nos termos da legislacao
vigente, para a obtencdo das licencas, permissbes e autorizacdes
necessarias sejam cumpridas.

5.2.2 Cumprir com todas as providéncias exigidas pelos érgaos competentes,
nos termos da legislacdo vigente, para a obtengdo das licengas, permissoes e
autorizacdes necessarias ao pleno exercicio das atividades objeto da Concessao,
arcando com as despesas e custos correspondentes.

5.3 A demora na obtengdo de licencas, inclusive ambientais, e autorizacdes de
quaisquer naturezas relacionadas ao objeto da Concessdao nao acarretara
responsabilizacdo da Concessionaria, desde que esta tenha cumprido as exigéncias
pertinentes que lhe cabem no procedimento de obtencéo de licencas, em especial quanto
ao protocolo do requerimento, que deve estar completo e acompanhado de todos os
documentos necesséarios ao seu processamento, de modo que o fato que der causa ao
atraso nao pode Ihe ser imputado.

5.4 O Concedente envidara seus melhores esforgos para auxiliar a Concessionaria
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na obtengao das licengas, permissdes e autoriza¢des de que trata esta clausula.

6. DESAPROPRIACOES, IMPOSICOES ADMINISTRATIVAS, DESOCUPACOES DE
FAIXA DE DOMINIO E REASSENTAMENTO

6.1

Desapropriacoes e Imposicoes Administrativas

6.1.1 A Concessionaria devera efetuar os atos executoérios referentes as
desapropriagbes, instituir as serviddées administrativas e promover ocupacao
provisoéria ou requisicdo temporaria de bens imoveis necessarios a realizagao dos
servicos e obras objeto desta Concessao, obrigando-se a apresentar ao
Concedente laudo de avaliacdo subscrito por agente credenciado pela Caixa
Econémica Federal, observados os parametros de avaliacdo da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, com obediéncia as disposi¢cdes da
legislacao aplicavel.

6.1.1.1 O Concedente devera se manifestar conclusivamente sobre o
laudo de que trata a subclausula 6.1.1 no prazo de 15 (quinze) dias.

6.1.2 O Concedente providenciara a Declaracao de Utilidade Publica e
conduzira os atos de sua exclusiva competéncia, nos termos das normas de
regéncia, das areas necessarias a exploracdo dos Servicos e a realizagdo das
Obras e realizagao dos investimentos integrantes do objeto da Concessao.

6.1.3 Eventuais atrasos nas providéncias de desapropriacbes e servidoes a
cargo do Concedente ndo acarretara a responsabilizacdo da Concessionaria e
podera ensejar a recomposi¢cdo do equilibrio econémico-financeiro do Contrato,
nos termos da Clausula 25, desde que impligue comprometimento do cronograma
fisico-financeiro da Concessao.

6.1.4 A Concessionaria devera apresentar ao Concedente, no prazo de até
120 (cento e vinte dias) dias ap6s a Data de Assinatura, as seguintes
informagdes e documentos:

a) cadastro socioeconémico dos proprietarios ou ocupantes das areas
atingidas;

b) cadastro fisico discriminando as propriedades, conforme sua situagao
fundiaria, especificando a extensao, por propriedade, das areas atingidas;

c¢) outras informagdes que o Concedente julgar relevantes.
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6.2

6.1.5 A Concessionaria envidara esforgos juntos aos proprietarios ou
possuidores, objetivando promover, de forma amigavel e célere, a liberacdo das
areas destinadas a execucao das obras e servigcos, minimizando, na medida do
possivel, a necessidade de aquisicado compulsoria via desapropriagao.

6.1.6 Caberd a Concessionaria a promog¢do e conclusdo dos processos
judiciais de desapropriagdo, a instituicdo de servidao administrativa, a imposicao
de limitagdo administrativa, a ocupacao proviséria de bens imdéveis e a adocao
das demais medidas cabiveis a liberacdo das areas destinadas a execucao, pela
Concessionaria, dos Servigos e Obras da Concessao.

6.1.7 A Concessionaria compete manter, ao longo da vigéncia da
Concessao, a integridade das areas desocupadas, inclusive adotando as
providéncias necessarias a sua desocupagao, se e quando invadida por terceiros,
com o auxilio da policia e do Poder Judiciario, quando e se for o caso, hipétese
em que o Concedente devera ser imediatamente informado.

Desocupacoes da faixa de dominio

6.2.1 A Concessionaria devera manter, ao longo do Prazo da Concessao, a
integridade da faixa de dominio da area da Concessao, inclusive adotando as
providéncias necessarias a sua desocupagao, se e quando invadida por terceiros,
com o auxilio da policia e do Poder Judiciario, quando e se for o caso, situacao
em que o Concedente devera ser imediatamente informada.

6.2.2 A Concessionaria ndo é responsavel por remover ocupagdes em trechos
ja existentes e que serdo objeto de requalificacdo, exceto nas localidades e
segmentos em que tal desocupacao seja necessaria para viabilizar a execugao de
Obras e prestacdo dos Servicos na area da Concessao, observados o0s
parametros de seguranca viaria definidos na legislacao.

6.2.3 Para cumprimento das obrigacboes previstas nas subclausulas 6.2.1 e
6.2.2 acima, cabera a Concessionaria apresentar ao Concedente a delimitacdo
da respectiva faixa de dominio por meio da indicacao das areas que deverao ser
efetivamente desapropriadas e regularizadas para garantir a execugao das Obras
e prestacao dos Servicos em conformidade com os requisitos operacionais e de
seguranga previstos na legislacdo e nos Anexos deste Contrato.

6.2.4 A delimitacdo da faixa de dominio proposta pela Concessionaria devera
ser validada pelo Concedente para verificacdo de sua conformidade com os
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6.3

requisitos operacionais e de segurancga previstos na legislagdo, bem como para
apuragao da real necessidade das intervengdes nos trechos sugeridos.

6.2.5 A metragem da faixa de dominio podera sofrer variagdes a fim de abarcar
apenas as areas efetivamente necessarias a execu¢do das Obras e prestacdo
dos Servicos na area da Concessao.

6.2.6 O Concedente devera arcar com todos os custos e despesas
relacionados a execugdo do plano de desocupacado da faixa de dominio nos
trechos em que notadamente havera a execucao de Obras e a prestacdo de
Servicos.

Reassentamento

6.3.1 A Concessionaria devera efetuar o reassentamento de familias e
moradores de locais contiguos a area necessaria a execucao de Obras e
prestacao dos Servicos objeto desta Concessao com o apoio de forga policial, se
necessario, com obediéncia as disposi¢cdes da legislagdo aplicavel, hipétese em
que o Concedente devera ser imediatamente informado, obrigando-se a
Concessionaria a apresentar ao Concedente o0s seus planos de
reassentamento, observadas as diretrizes técnicas de reassentamento da
Coordenacao de Desenvolvimento Agrario do Estado da Bahia, na hip6tese de
imoveis rurais, e 0s parametros de avaliagcdo da Associacao Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, na hip6tese de imdveis urbanos, com obediéncia as
disposicoes da legislacao aplicavel.

6.3.2 A Concessionaria devera submeter a aprovagao prévia do Concedente
os seus planos de reassentamento, contendo as agdes necessarias, inclusive as
de carater social para o cumprimento das metas e objetivos da Concessao.

6.3.2.1 O Concedente devera se manifestar conclusivamente sobre os
planos de reassentamentos de que trata a subclausula 6.3.2 no prazo de
45 (quarenta) dias.

6.3.2.2 Caso o Concedente determine que sejam feitas adequacdes ou
corregbes nos planos de reassentamentos, a Concessionaria tera o prazo
de 15 (quinze) dias para realizar as adequacdes ou correcoes determinadas
e reapresentar o plano correspondente

6.3.3 Apo6s a implantacdo de cada plano de reassentamento, a Concessionaria
devera encaminhar ao Concedente relatério que comprove sua correta execucao.
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6.3.4 Eventuais atrasos nas providéncias a cargo do Concedente, relacionadas
aos reassentamentos ndo acarretardo a responsabilizacdo da Concessionaria,
sem prejuizo do disposto na subclausula 24.2

6.3.4.1 Para os fins desta subcldusula, a Concessionaria nao sera
responsavel por eventuais prejuizos ou descumprimento de clausulas
contratuais ocasionados pelo atraso do Concedente nas providéncias
acessorias aos reassentamentos, bem assim naqueles atos que demandem
o exercicio do poder de policia, exclusivo da Administragao Publica.

Custos com Desapropriacoes, Imposicoes Administrativas, Desocupacoes

da Faixa de Dominio e Reassentamentos

6.4.1 A Concessionaria assumird a obrigagcdo de pagamento das despesas
relativas as indenizacdes referentes as desapropriacdbes amigaveis ou judiciais,
imposi¢coes administrativas e desocupagdes na faixa de dominio, bem como
reassentamentos necessdrios a execugcdo do objeto do Contrato, e sera
ressarcida na forma das subclausulas 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4 € 6.4.5.

6.4.2 Os valores pagos pela Concessionaria nos termos da subclausula 6.4.1
serdo apurados a cada 3 (trés) meses, e apresentados ao Concedente até o 20°
(vigésimo) dia do més subsequente a apuracao, juntamente com os comprovantes
dos pagamentos realizados pela Concessionaria.

6.4.3 O pagamento do ressarcimento do montante devido a Concessionaria
relativo ao trimestre apurado devera ser feito pelo Concedente em até 3 (irés)
parcelas mensais iguais e consecutivas, devendo o valor de cada uma das
parcelas ser reajustadas pela variacao percentual do IPCA/IBGE, considerando o
periodo compreendimento entre a data de encerramento do periodo de apuragao
e 0 més anterior de vencimento de cada parcela.

6.4.4 A data de vencimento da primeira parcela sera o 20° (vigésimo) dia do més
subsequente ao da apresentacdo do relatorio trimestral, devendo as demais
parcelas serem pagas até o 20° (vigésimo) dia de cada més subsequente até a
quitacao total.

6.4.5 Na hipétese de ndo pagamento tempestivo, pelo Concedente, de
qualquer valor devido a Concessionaria, seja total ou parcialmente, nos termos
da subclausulas 6.4.2, 6.4.3 e 6.4.4 acima, a Concessionaria para obter o
recebimento do respectivo ressarcimento podera, nos termos da subclausula 28.1,
acionar a Garantia Publica prestada pelo Concedente, observando-se para
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tanto, o procediento previsto no Contrato e no Contrato de Garantia.

7. FINANCIAMENTO

7.1 A Concessionaria é a Unica e exclusiva responsavel pela obtengcdo dos
Financiamentos necessarios a operacéao da Concessao, de modo a cumprir, cabal e
tempestivamente, com todas as obrigacdes assumidas no Contrato.

7.2 A Concessionaria devera apresentar ao Concedente cépia autenticada dos
contratos de Financiamento e de garantia que venha a celebrar, bem como de
documentos representativos dos titulos e valores mobiliarios que venha eventualmente a
emitir, e quaisquer alteracdes a esses instrumentos, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da
data de sua assinatura e emissdo, conforme o caso.

7.3 Quando da contratacao de Financiamento, da emissao de titulos de divida ou da
realizacdo de operacdo de divida de qualquer outra natureza (inclusive, mas nao se
limitando, a emissao de debéntures ou bonds, estruturacdo de Fundo de Investimento em
Direitos Creditérios-FIDC, etc.), a Concessionaria devera prever expressamente e
garantir a efetividade, por meio contratual, da obrigacdo do Financiador ou do
estruturador da operacdo de comunicar imediatamente ao Concedente o
descumprimento de qualquer obrigacdo contratual (covenant) estabelecida entre o
Financiador/estruturador e a Concessionaria, que possa ocasionar a execugao de
garantias ou a intervengao nos contratos de Financiamento.

7.4  Competira ao Concedente informar aos Financiadores e estruturadores das
operagOes referidas na subclausula 7.3, concomitantemente a comunicagdo para a
propria Concessionaria, sobre quaisquer eventuais descumprimentos do Contrato pela

Concessionaria.

7.4.1 Para atendimento desta subclausula, a Concessionaria devera fornecer
ao Concedente os contatos de todos os financiadores e estruturadores de
operacdes com quem tenha contratado operagdes de Financiamento.

7.42 Serao passiveis de comunicacdo, nos termos desta subclausula 7.4,
apenas aquelas infracdes que possam acarretar a declaracdo de caducidade do
Contrato.

7.5 A Concessionaria nao podera invocar qualquer disposicao, clausula ou condicao

dos contratos de Financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos recursos, para
eximir-se, total ou parcialmente, das obrigagées assumidas no Contrato.
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7.6 A Concessionaria podera dar em garantia dos Financiamentos contratados nos
termos desta clausula os direitos emergentes da Concessao, tais como as receitas da
Contraprestacao Publica Mensal Efetiva e da Tarifa de Pedagio cobrada dos
Usuarios, desde que nao comprometa a operacionaliza¢do e a continuidade da execugao
dos investimentos e dos servicos objeto da Concessao, bem como eventuais Receitas
Extraordinarias.

7.6.1  Nos casos em que a contratagdo de Financiamento, a emissao de titulos
de divida ou a realizacdo de operacao de divida de qualquer outra natureza tiverem
por objetivo o custeio de bens reversiveis, a Concessionaria podera dar em
garantia, além das receitas mencionadas na subclausula 7.6, 0s recursos
transferidos pelo Concedente a titulo de Aporte de Recursos.

7.7 A Concessionaria podera empenhar, ceder ou de qualquer outra forma transferir
diretamente ao Financiador, conforme os limites e os requisitos legais, os direitos a
percepgao (i) da Contraprestacao Publica Mensal Efetiva; (i) das Tarifas de Pedagio;
(iii) das Receitas Extraordinarias e (iv) das indenizagdes devidas a Concessionaria em
virtude do Contrato.

7.7.1 A Concessionaria ndo podera ceder ou de qualquer outra forma transferir
diretamente ao Financiador ou, ainda, dar em garantia os Bens Reversiveis.

7.7.2 Nos casos em que a contratagdo de Financiamento, a emissao de titulos
de divida ou a realizacdo de operacao de divida de qualquer outra natureza tiverem
por objetivo o custeio de Bens Reversiveis, a Concessionaria podera empenhar,
ceder ou de qualquer outra forma transferir diretamente ao financiador, conforme os
limites e os requisitos legais, além das receitas mencionadas na subclausula 7.7, os
recursos transferidos pelo Concedente a titulo de Aporte de Recursos.

7.8 E vedado a Concessionaria:

(i) conceder empréstimos, financiamentos ou quaisquer outras formas de
transferéncia de recursos para seus acionistas ou Partes Relacionadas,
exceto transferéncias de recursos a titulo de distribuicdo de dividendos,
reducao do capital, pagamentos de juros sobre capital proprio ou pagamentos
pela contratacdo de servigos celebrada em condi¢des equitativas de mercado;
e

(i) prestar fianga, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de suas
Partes Relacionadas ou terceiros.

7.8.1 Cabera a Concessionaria apresentar comprovacdo ao Concedente e
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financiadores, concomitantemente a contratagcdo com Partes Relacionadas, de que
tal contratacdo ocorreu em condigdes equitativas de mercado.

7.8.2 O Concedente validara a comprovagdo das condi¢cdes equitativas de
mercado realizada pela Concessionaria.

8. OBRAS e SERVICOS

8.1 Diretrizes Gerais de Execucao dos Servicos e das Obras durante o Prazo
da Concessao

8.1.1  E obrigacdo da Concessionaria a execucdo das Obras e dos Servicos da
Concessao, por si ou por meio de terceiros, por sua conta e risco, com integral
atendimento aos indices de Desempenho e demais exigéncias estabelecidas
neste Contrato e em seus Anexos.

8.1.1.1 A Concessionaria devera realizar todas as demais obras e
intervencdes necessérias, ainda que nao classificadas como obrigatérias,
quando necessarias ao cumprimento dos indices de Desempenho.

8.1.1.2 Eventual antecipagdo de obras por parte da Concessionaria, em
cronograma diverso daquele previsto na sublcausula 8.4 deste Contrato,
dependera de prévia autorizacao por escrito do Concedente, nos termos da
subclausula 21.8.

8.1.2 A Concessionaria, durante todo o prazo da Concessao, devera executar
as Obras Emergenciais na area da Concessao imediatamente apds a ocorréncia
do evento que as motivou, conforme diretrizes definidas no Anexo Il (PER).

8.1.2.1 Antes do inicio da Operacao Plena, a Concessionaria sera
responsavel pela execucao de Obras Emergenciais.

8.1.3 A Concessionaria devera também implantar, em prazo maximo de 1 (um)
ano contado da Data de Assinatura, um Sistema de Gestao Integrada para todas
as obras e servicos necessarios ao cumprimento do objeto do Contrato, com base
na Norma NBR-ISO 9001/2015, da ABNT, equivalente a Norma ISO 9000 da
“International Standards Organization” e suas atualizagdes.

8.1.3.1 O Sistema de Gestdao Integrada a ser implantado pela
Concessionaria devera ser aprovado e permanentemente acompanhado
pelo Concedente e devera contemplar o “Manual de Qualidade” especificado
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na Norma NBR-ISO 9001/2015, da ABNT, incluindo medidas que assegurem
um processo continuo de atualizagdo técnica e tecnoldgica de produtos e
servigcos, bem como o desenvolvimento de recursos humanos.

8.1.4 Sao indicativas todas as solugbes, especificacbes de equipamentos,
materiais e métodos referidos nos Anexo | e XllI para execucao dos Servicos e das
Obras da Concessao, necessarias ou condicionadas, cabendo a Concessionaria
optar por aquelas que julgar mais adequadas, desde que assegurado o
cumprimento dos Iindices de Desempenho e demais especificagdes minimas
constantes no referido Anexo IlI.

8.1.5 A Concessionaria declara e garante ao Concedente a qualidade dos
projetos, da execugdo e da manutengdo das Obras e dos Servicos objeto da
Concessao.

8.1.6 A Concessionaria assume total responsabilidade pela elaboracdo e
execugdo de projetos, bem como pela execucdao de Obras e Servicos em
desconformidade com o Contrato e com as especificagbes minimas nele
estabelecidas, assim como inobservancia dos indices de Desempenho.

8.1.7 Durante o periodo de implantacdo das obras da Concessao, a
Concessionaria devera implementar um plano de comunicacdo junto aos
Usuarios, por meio de campanha publicitaria através dos meios de comunicagao
de massa, que devera ser apresentado ao Concedente no prazo de 60 (sessenta)
dias de antecedéncia.

8.2 As Obras e Servicos executados na area da Concessao serdo recebidos pelo
Concedente, conforme procedimento previsto abaixo:

8.21 O Concedente rejeitara, no todo ou em parte, a obra ou o0 servigo
executado em desconformidade com as clausulas desse Contrato, seus Anexos, a
regulamentacao aplicavel ou as normas técnicas da ABNT.

8.2.2 O recebimento provisério ou definitivo das Obras ou Servigos nao exclui a
responsabilidade exclusiva da Concessionaria, sobretudo com relagdo as
condicdes de seguranca ou de qualidade, e tampouco exime ou diminui a sua
responsabilidade pelo cumprimento das obrigacdes assumidas no Contrato.

8.3 A Concessionaria serd obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou

substituir as suas expensas e nos prazos fixados pelo Concedente, as Obras e Servicos
pertinentes a Concessao em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes.
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8.3.1 O Concedente podera exigir que a Concessionaria apresente um plano
de acéo visando a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir qualquer Obra
ou Servico prestado de maneira viciada, defeituosa ou incorreta pertinente a
Concessao, em prazo a ser estabelecido pelo Concedente.

8.3.2 Em caso de omissdo da Concessionaria quanto a obrigacdo prevista
nesta subclausula 8.3, ao Concedente é facultado se valer da Garantia de
Execucao do Contrato para remediar os vicios, defeitos ou incorregbes
identificadas.

Cronograma de Implantacao

8.4.1 A Concessionaria devera realizar a implantagdo das obras de acordo com
o Cronograma de Implantacdo, por ela apresentado e aprovado pelo
Concedente, observando-se o0 quanto estabelecido na subclausula 8.4.4 e no
Anexo Il e Anexo XII.

8.4.2 Em até 30 (trinta) dias apds a Data de Assinatura, a Concessionaria devera
apresentar, em meio impresso e eletrénico, para aprovacao do Concedente, um
Cronograma de Implantacao.

8.4.3 O Cronograma de Implantacao devera:

(i) conter a discriminacdo de todas as atividades relevantes para a
execucdo das obras, caracterizando o complexo das instala¢des civis e com
a identificacdo clara de todas as etapas da implantagéo;

(i) ser elaborado em conformidade com os Eventos de Aportes referidos
no Anexo IX;

(iii) compreender o periodo entre a data da assinatura do Contrato e a de
operacao da Concessao;

(iv) descrever cada uma das atividades relevantes a implantagédo e a
interdependéncia das atividades futuras com atividades precedentes;

(v) estabelecer prazo para a apresentacdo da relagdo dos Bens da
Concessao e dos Bens Reversiveis;

(vi) indicar o prazo de execucédo de todas as etapas da implantacdo, em
dias corridos, contendo a data prevista de inicio e a data prevista de
concluséo;
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(vii) indicar os caminhos criticos do empreendimento;

(viii) considerar o prazo estimado para obtengédo ou redefinicdo da licenca
ambiental de instalagéo, operagédo e demais autorizagées do Poder Publico
necessarias a implantacdo e a operacao da Concessao;

(ix) conter um cronograma de elaboragdo e entrega dos anteprojeto(s),
projeto(s) basico(s) e executivo(s) para cada etapa indicada no
Cronograma de Implantacao, considerando o prazo necessario para a
aprovagao dos mesmos pelo Concedente nos termos das subclausulas
8.5.2,8.6.2e8.7.2; e

(x) conter plano de desocupacdo das areas, por trechos, que exijam
necessarias acoes de desapropriaces, desocupacao da faixa de dominio e
reassentamento.

8.4.4 O Concedente devera analisar o Cronograma de Implantacao no prazo de
15 (quinze) dias contados da sua apresentacdo pela Concessionaria, e devera
aprova-lo ou indicar a necessidade de adequacdes e correcoes, caso entenda
haver desconformidade com as diretrizes estabelecidas no Contrato e seus
Anexos, indicando de forma detalhada e justificada as desconformidades
verificadas.

8.4.4.1 Caso o Concedente determine que sejam feitas adequagbes ou
corregoes no Cronograma de Implantacao, a Concessionaria tera o prazo
de 5 (cinco) dias para realizar as adequacdes ou corre¢cdes determinadas e
reapresentar o cronograma correspondente.

8.4.5 O Concedente devera aprovar o Cronograma de Implantacao,
devidamente ajustado, em até 5 (cinco) dias ap6s a data de sua reapresentacao
pela Concessionaria.

8.46 Caso o Concedente ndo se manifeste nos prazos previstos nas
subclausulas 8.4.4 e 8.4.4.1, o Cronograma de Implantacao sera considerado
aprovado.

8.47 A inobservancia do Cronograma de Implantacao sujeitarda a
Concessionaria as penalidades previstas no Contrato e no Anexo XV.
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8.5

8.6

Anteprojeto

8.5.1 Sem prejuizo das informagdes disponibilizadas no Anexo | da Minuta de
Contrato do Edital, elaboradas com nivel de detalhamento de anteprojeto, a
Concessionaria devera, em até 60 (sesenta) dias da Data de Assinatura do
Contrato, apresentar ao Concedente o seu anteprojeto.

8.5.2 O Concedente devera analisar o anteprojeto apresentado pela
Concessionaria, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da sua entrega,
devendo aprova-lo ou indicar a necessidade de adequacbes ou correcdes, na
hip6tese de desconformidade com as diretrizes estabelecidas no Contrato e seus
Anexos, indicando de forma detalhada e justificada as desconformidades
verificadas.

8.5.3 Caso o Concedente ndo se manifeste no prazo previsto na subclausula
8.5.2, 0 anteprojeto sera considerado aprovado.

8.5.3.1 Caso o Concedente determine que sejam feitas adequagbes ou
corregdes no anteprojeto, a Concessionaria devera ajusta-lo e reapresenta-
lo no prazo maximo de 30 (trinta) dias, para aprovacao do Concedente, que
terd novo prazo de 15 (quinze) dias para sua aprovagao.

Projeto basico

8.6.1 Em até 180 (cento e oitenta) dias da Data de Assinatura do Contrato, a
Concessionaria devera apresentar ao Concedente o projeto basico.

8.6.2 O Concedente deverd analisar o projeto bésico apresentado pela
Concessionaria, no prazo de 30 (trinta) dias, contados de sua apresentacao, e
devera aprova-lo ou indicar a necessidade de adequacdes ou correcbes, caso
entenda haver desconformidade com as diretrizes estabelecidas no Contrato e
seus Anexos, indicando de forma detalhada e justificada as desconformidades
verificadas.

8.6.3 Caso o Concedente ndao se manifeste no prazo previsto na subclausula
8.6.2, o projeto sera considerado aprovado.

8.6.3.1 Caso o Concedente determine que sejam feitas adequacbes ou
corregbes no projeto basico, a Concessionaria devera ajusta-lo e
reapresenta-lo no prazo maximo de 30 (irinta) dias, para aprovagdo do
Concedente, que tera novo prazo de 15 (quinze) dias para aprovacao.
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8.7

8.8

8.6.4 Caso o Concedente solicite alteragdes no projeto basico posteriormente a
sua aprovagao, devera submeter as eventuais alteracdes a Concessionaria,
hipétese em que devera ser avaliado o impacto econémico e de prazo da alteracao,
e realizado o correspondente reequilibrio econémico-financeiro do Contrato.

8.6.5 Eventual alteracdo de projeto basico aprovado, solicitada pela
Concessionaria, somente podera ser executada mediante prévia e expressa
autorizacao do Concedente.

Projeto executivo

8.71 A partir da aprovagdo do projeto basico, a Concessionaria devera
apresentar ao Concedente os projetos executivos com antecedéncia minima de 60
(sessenta) dias, contados do inicio da execucdo da etapa correspondente,
observados os prazos definidos no Cronograma de Implantacgao.

8.7.2 O Concedente devera analisar cada projeto executivo no prazo de 30
(trinta) dias, contados de sua apresentacao pela Concessionaria, e devera aprova-
lo ou indicar a necessidade de adequacbes ou correcdes, caso entenda haver
desconformidade com as diretrizes estabelecidas no Contrato e seus Anexos,
indicando de forma detalhada e justificada as desconformidades verificadas.

8.7.3 Caso o Concedente ndo se manifeste no prazo previsto na subclausula
8.7.2, o projeto sera considerado aprovado.

8.7.4 Caso o Concedente determine que sejam feitas adequacdes ou correcoes
no projeto executivo, a Concessionaria devera ajusta-lo e reapresenta-lo no prazo
maximo de 30 (trinta) dias para aprovacdo do Concedente, que tera novo prazo de
15 (quinze) dias para aprovacao.

8.75 Caso o0 Concedente solicite alteragcbes no projeto executivo
posteriormente a sua aprovacdo, devera submeter as eventuais alteracoes a
Concessionaria, hipétese em que devera ser avaliado o impacto econémico e de
prazo da alteracao, e realizado o correspondente reequilibrio econémico-financeiro
do Contrato.

8.7.6 Eventual alteragdo de projeto executivo aprovado, solicitada pela
Concessionaria, somente poderd ser executada mediante prévia e expressa

autorizacao do Concedente.

O Concedente expedira determinagdes a Concessionaria sempre que entender

que a qualidade da implantacdo do Evento possa vir a ser comprometida, sem prejuizo
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de eventual aplicagcao de sang¢des nos termos da Clausula 31.

8.9 O Concedente exigira da Concessionaria a elaboracdo de planos para a
recuperacao de atrasos na implantacéo, visando ao atendimento dos prazos pactuados.

8.10 Com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias para a entrega de cada Evento, a
Concessionaria enviara comunicado ao Concedente formalizando a intencdo de
conclui-lo, quanto ao qual o Concedente atestara a conclusao e emitird o correspondente
relatorio.

8.10.1 Para fins de atestacdo da conclusdo de cada Evento referido nesta
subclausula, o Concedente podera ser auxiliado por terceiros por ele contratados.

8.10.2 Com fundamento nos relatorios referidos na subclausula 8.10, a Comissao
de Gestiao do Contrato elaborara termo de recebimento do Evento a ser
celebrado entre as Partes.

8.11 O termo de recebimento do Evento devera:

(i) atestar a conclusdo e o recebimento das obras e instalagbes fisicas
previstas relativamente ao Evento sob analise, bem como conter declaragéo da
Concessionaria de que esta apta a realizar a operacao;

(ii) conter a descricdo detalhada dos Bens da Concessao que fazem parte da
etapa da implantacéo a ser entregue;

(iii) estar acompanhado de todas as autorizagbes dos Orgdos publicos
competentes, se for o caso, para o inicio da operagao correlata.

8.12 O Concedente devera realizar a completa inspecao das instalagbes objeto do
Evento sob analise, podendo exigir (i) a substituicdo, a mudanc¢a do local ou do método
de instalagédo de obras que estejam em desacordo com o caderno de especificacdes, e (ii)
a corregado, remediacdo ou substituicdo das obras realizadas em desacordo com 0s
projetos executivos aprovados.

8.13 O Concedente dispord do prazo de 30 (irinta) dias para apresentar a
Concessionaria sua manifestacao, nos termos das subclausulas anteriores, apés o que o
seu siléncio implicara o recebimento do Evento submetido a avaliagéo.

8.14 Em caso de reprovacao, o Concedente emitira termo de reprovacéao e estipulara
data para a correcdo das ndo conformidades e para 0 novo recebimento da(s) etapa(s)
reprovada(s).
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8.15 A Concessionaria ndo poderda opor ao Concedente quaisquer excegbes ou
meios de defesa para se eximir, total ou parcialmente, de suas obrigacdes contratuais,
com base em fatos que resultem das relagbes contratuais estabelecidas com terceiros
contratados, ainda que aprovadas pelo Concedente.

8.16 Independentemente da emisséo do(s) termo(s) de recebimento do(s) Evento (s), a
Concessionaria continuara a ser responsavel pelo cumprimento de qualquer obrigagao
assumida no ambito deste Contrato, ndo lhe sendo vélida a oposicao do aceite como
causa excludente de responsabilidade por vicios ou defeitos supervenientes.

8.17 Da Operacao

8.17.1 Apds a celebragdao do termo de recebimento de todos os Eventos, a
Concessionaria dara inicio a operagao da Concessao, observado o disposto no
Anexo ll.

8.17.2 Imediatamente apds o inicio da operacdo, a Concessionaria devera
implementar um plano de comunicagéo junto aos Usuarios, por meio de campanha
publicitaria através dos meios de comunicagcdo de massa, que devera ser
apresentado ao Concedente no prazo de 60 (sessenta) dias de antecedéncia.

8.17.3 Compreende-se por inicio da operacdo 0o momento em que a
Concessionaria passa a disponibilizar seus Servigcos relacionados a operagéao da
Concessao aos Usuarios.

8.17.4 Compreende-se por inicio da Operacao Plena o momento em que a
Concessionaria passa a disponibilizar seus Servicos aos Usuarios em todos os
trechos da Concessao, simultaneamente.

8.17.5 A Operacao Plena da Concessao podera ser antecipada nao fazendo jus
a Concessionaria a antecipacao de Contraprestacoes Publicas.

8.17.6 Havendo atraso do inicio da Operacao Plena por responsabilidade
exclusiva do Concedente, observar-se o disposto na subclausula 24.2, para fins de
recomposi¢ao do equilibrio econdmico financeiro do Contrato, se for o caso.

8.17.7 A Concessionaria devera apresentar ao Concedente o plano para
Operacao Plena, conforme o caso, que dispordo, no minimo, sobre os seguintes
aspectos:

(i) os procedimentos para a operag¢ao, nos termos do Anexo ll; e
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(i) o cronograma de contratacdo, treinamento e mobilizacdo de
funcionérios, terceiros ou prestadores de servicos;

(i) cronograma de restauracdo que sera ajustado por ocasiao de cada
Revisao Ordinaria.

8.17.8 O plano sera apresentado para aprovagédo do Concedente em até 60
(sessenta) dias antes do inicio da Operag¢ao Plena, cabendo ao Concedente
aprovar ou recomendar aprimoramentos, no prazo de até 15 (quinze) dias.

8.17.9 A partir do inicio da Operacao Plena todos os dispositivos de
interconexao deverdo ser monitorados mensalmente.

8.17.9.1 Todos os dispositivos de interconexdo deverdo garantir que a
velocidade média na area da Concessao, medida durante o periodo de 30
(trinta) dias consecutivos no limite espacial de 500m (quinhentos metros)
antes e de 500m (quinhentos metros) depois do dispositivo, ndo seja inferior
a 90% (noventa por cento) da média de velocidade no subtrecho
homogéneo.

8.17.9.2 Na hipo6tese de constatacao de que a velocidade média é inferior a
90% (noventa por cento) da média de velocidade no subtrecho homogéneo,
a Concessionaria, independentemente de solicitagdo do Concedente,
deverd propor, no prazo de 6 (seis) meses contados a partir do primeiro dia
do més subsequente ao do encerramento do periodo de verificagdo, um
projeto executivo para ampliar a capacidade do dispositivo e implementa-lo
em até 12 (doze) meses.

8.17.10 Além de atender ao estabelecido no Anexo Il, a execucdo dos servigos
objeto da Concessao devera respeitar as normas técnicas aplicaveis, em especial:

(i) aregulamentacao editada pelo Concedente e pela AGERBA;
(i) aregulamentacao do INMETRO;

(iii) a regulamentacao da ABNT.

8.17.11 A Concessionaria executara os Servicos de forma a garantir os melhores
resultados ao Concedente e aos Usuarios, realizando permanente e
continuamente seus melhores esforgos para otimizar a gestdo dos recursos
humanos, materiais de consumo e dos Bens da Concessao.
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8.17.12 O Concedente podera expedir determinagbes para alterar as normas que
regulam a prestagao dos Servigcos, bem como definir protocolos especificos com a
finalidade de melhorar a sua qualidade.

8.17.13 Salvo autorizagéo expressa do Concedente, ¢ vedada a execucdo de
Servicos que nao constem do presente Contrato e seus Anexos, bem como a sua
execucao por modo diverso daquele previsto.

8.17.14 Visando a reducao de custos ou ao aumento na qualidade do atendimento
aos Usuarios, o Concedente podera ordenar ou autorizar a execucao de Servicos
gue nao constem do Anexo Il do Contrato, bem como a sua execucao por modo
diverso daquele previsto no mesmo, desde que:

(i) n&o promova a alteragdo do objeto do Contrato; e
(i) n&o prejudique a Avaliacdo de Desempenho da Concessionaria.
Intervencoes na Faixa de Dominio

8.18.1 A Concessionaria fica autorizada a explorar Receitas Extraordinarias na
extensao da faixa de dominio.

8.18.1.1 A Concessionaria ndo sera responsavel por garantir o livre acesso
e passagem de terceiros, na forma da subclausula 8.18.1, nos trechos das
areas da Concessao em que a faixa de dominio estiver ocupada por
terceiros, observado o disposto na subclausula 6.2.

8.18.2 A implantagéo, exploracdo e operagdo da infraestrutura relacionada aos
cabos de fibra Optica por terceiros devera ser realizada em conformidade com a
regulamentacgéo aplicavel.

8.18.3 A Concessionaria podera estabelecer restricbes quanto aos horarios e a
forma de implantagdo e manutencao da infraestrutura de fibra optica por terceiros,
desde que submeta tais restricbes a prévia aprovacao do Concedente e notifique o
terceiro interessado com no minimo 30 (trinta) dias de antecedéncia, a contar da
data em que foi feito a solicitagdo de implementagdo ou manutencao pela empresa
exploradora de infraestrutura de fibra optica.

9. DECLARAGCOES

9.1

A Concessionaria declara que obteve, por si ou por terceiros, todas as
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informacgdes necessarias para o cumprimento de suas obrigacdes contratuais.

9.2 A Concessionaria ndo serd de qualquer maneira liberada de suas obrigacoes
contratuais, tampouco tera direito a ser indenizada pelo Concedente, em razdo de
qualquer interpretagéo incorreta ou insuficiente de informacao que Ihe foi fornecida pelo
Concedente, ou por qualquer outra fonte, reconhecendo que é sua obrigacao realizar
os levantamentos para a verificagdo da adequagdo e da precisao de qualquer
informagao que lhe foi fornecida, salvo nos casos expressamente previstos no Edital,
Contrato e Anexos.

9.3 A Concessionaria declara ter conhecimento de que estara obrigada a obter e

atualizar todas as licengcas, autorizagbes e permissdes necessarias a adequada
operacao da Concessao.

9.4 A Concessionaria declara ainda:

(i) ter pleno conhecimento da natureza e extensdo dos riscos por ela
assumidos no Contrato;

(ii) ter levado tais riscos em consideragdo na formulagdo de sua Proposta
Econémica;

(iii) ter pleno conhecimento que a variagdo da remuneragao € um mecanismo
pactuado entre as Partes para manutencdo da equivaléncia contratual entre os
servicos prestados e a sua remuneracdo, aplicado de forma imediata e
automatica pelo Concedente, tendo em vista a desconformidade entre os
servigos prestados e as exigéncias do Contrato;

(iv)  que a Proposta Econdémica ¢é incondicional e levou em consideragéo
todos os investimentos, tributos e encargos (incluindo, mas néo se limitando, aos
financeiros) necessarios para a operacao da Concessao, bem como os riscos a
serem assumidos pela Concessionaria em virtude da operacdo da Concessao
e o prazo de 35 (trinta e cinco) anos para a Concessao.

10. PRESTACAO DE INFORMAGCOES

10.1 No Prazo da Concessao, e sem prejuizo das demais obrigacdes estabelecidas
no Contrato ou na legislacédo aplicavel, a Concessionaria obriga-se a:

10.1.1 dar conhecimento imediato ao Concedente de todo e qualquer fato que
altere de modo relevante o normal desenvolvimento da Concessao,
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apresentando, por escrito e no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da
ocorréncia, relatério detalhado com as medidas tomadas para sanar o problema,
incluindo, se for o caso, pareceres técnicos;

10.1.2 apresentar ao Concedente, no prazo por ele estabelecido, informacdes
adicionais ou complementares que este venha formalmente a solicitar;

10.1.3 apresentar mensalmente, de acordo com a regulamentacdo do
Concedente, relatorio com informacdes detalhadas sobre:

(i) as estatisticas de trafego e acidentes, com andlise de pontos criticos e
medidas saneadoras implantadas ou pendentes de implantacao;

(ii) o estado de conservagao do Sistema Rodoviario Ponte Salvador-llha
de Itaparica;

(iii) a qualidade ambiental ao longo do Sistema Rodoviario Ponte
Salvador-llha de Itaparica, bem como impactos ambientais decorrentes da
execugao das Obras e dos Servicos correspondentes;

(iv) a execugao das correspondentes Obras e dos Servicos objeto da
Concessao propriamente ditos;

(v) o desempenho de suas atividades, especificando, dentre outros, a
forma de realizagéo das Obras e da prestacao dos Servicos relacionados ao
objeto do Contrato, os resultados da exploracdo da Concessao, bem como a
programacao e execugao financeira;

(vi) os Bens da Concessao, incluindo descricao do seu estado e valor; e

(vii) a regularidade fiscal, trabalhista, previdenciaria e contratual das
contratagdes de terceiros para a execucao das Obras e dos Servicos.

10.1.4 Apresentar ao Concedente, trimestralmente, suas demonstracoes
financeiras e contabeis completas correspondentes ao trimestre anterior.

10.1.5 Apresentar ao Concedente, trimestralmente, relatério com as
reclamacdes dos Usuarios, bem como as respostas fornecidas e as providéncias
adotadas em cada caso.

10.1.6 Apresentar ao Concedente, até 30 de abril de cada ano, as
demonstragdes financeiras completas, devidamente auditadas por empresa de
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auditoria independente, de acordo com as normas de contabilidade brasileiras e
orientacdo eventualmente expedidas pelo Concedente, com destaque para as
seguintes informagdes, relativas ao exercicio encerrado em 31 de dezembro do
ano anterior:

(i) transagbes com Partes Relacionadas;
(ii) depreciagéo e amortizagéo de ativos;

(iii) provisdo para contingéncias (civeis, trabalhistas, fiscais, ambientais ou
administrativas);

(iv) relatério de administragéo;
(v) parecer dos auditores externos e, se existente, do conselho fiscal; e

(vi) declaragdo da Concessionaria contendo o valor do seu capital social
integralizado e as alteragdes na sua composi¢ao societaria.

10.1.7 Divulgar em seu sitio eletrbnico as seguintes informacdes durante
todo o Prazo da Concessao:

(i) estatisticas mensais de movimentacao de veiculos, por tipo de veiculo
(motocicleta, carro de passeio, caminhao e 6nibus);

(ii) estatisticas mensais de acidentes, incluindo a identificagéo do local e a
causa (quando fornecida pela Policia Rodoviaria Estadual);

(iii) condigbes de trafego por subtrechos, atualizados diariamente e com
orientagcdes aos Usuarios; e

(iv) Tarifas de Pedagio vigentes para cada categoria de veiculo
mencionado no inciso (i) acima.

10.2 Para a confeccdo dos relatérios referidos na suclausula 10.1, deverdo ser
adotadas como parametro as instrucées da Comissdo de Valores Mobiliarios — CVM
relativas a prestacao de contas por companhias de capital aberto para registro perante a
Comissao.

10.3 A Concessionaria devera realizar o monitoramento permanente da prestacdo dos
Servicos, disponibilizando ao Concedente, a AGERBA e ao Verificador
Independente, sempre que solicitadas, as informac¢des necessérias para a apuragao do
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cumprimento de suas obrigacbes e a avaliagdo dos indices de Desempenho
estipulados no Anexo Ill, permitindo o acesso irrestrito, ininterrupto e online aos
sistemas de acompanhamento e monitoramento dos Servigcos e banco de dados com
tais informacoes.

10.4 A Concessionaria deverd obedecer as boas praticas de governanga
corporativa, na forma das diretrizes do Instituto Brasileiro de Governanga Corporativa -
IBGC, com a apresentacdo de contas e demonstragbes contabeis padronizadas
conforme as normas e praticas contabeis adotadas no Brasil, definidas no item 6 do
Pronunciamento Técnico n.2 13 do Comité de Pronunciamento Contabeis ou o que vier
a sucedé-lo, bem como a regulamentacao da Comissao de Valores Mobiliarios - CVM.

10.5 O conhecimento do Concedente acerca de eventuais contratos firmados
com terceiros nao exime a Concessionaria do cumprimento, total ou parcial, de suas
obrigacoes decorrentes deste Contrato.

11. CONTRATAGAO COM TERCEIROS E EMPREGADOS

11.1 A Concessionaria sera responsavel, objetivamente, perante os Usuarios do
objeto da Concessao e terceiros, por impericia, por falhas técnicas, pela falta de
higidez financeira e por prejuizos causados pelos terceiros por ela contratados para a
execucao das Obras e Servicos da Concessao.

11.2 Os terceiros contratados pela Concessionaria deverdo ser dotados de higidez
financeira e de capacidade técnica para a execugcdo das Obras e Servicos para os
quais foram contratados, sendo responsabilidade da Concessionaria averiguar tais
requisitos.

11.3 Para a execucdo das Obras e Servicos, a Concessionaria devera nomear um
agente responsavel que garantird a sua adequada execugao, tomara as providéncias
pertinentes e reportar-se-a, quando houver necessidade, ao Concedente.

11.4 Os contratos entre a Concessionaria e terceiros reger-se-ao pelas normas de
Direito Privado, ndo se estabelecendo relagdo de qualquer natureza entre terceiros e o
Concedente.

11.5 A Concessionaria devera envidar seus melhores esforcos para que os
empregados e terceiros contratados mantenham um bom relacionamento com os
servidores do Concedente e com o publico geral.

11.6 Na hipotese de Subcontratacao, os contratos entre a Concessionaria e os
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Subcontratados deverdo prever clausula de subrogacao do Concedente, visando a
continuidade da prestagao adequada das Obras e Servicos.

11.7 O Concedente podera solicitar, a qualquer tempo, informacdes sobre a
contratacdo de terceiros para a execucdo das Obras e Servicos da Concessao,
inclusive para fins de comprovacgéo das condigdes de capacitagao técnica e financeiras,
apropriadas as Obras e Servicos em execugao.

11.7.1 O conhecimento do Concedente acerca de eventuais contratos firmados
com terceiros ndo exime a Concessionaria do cumprimento, total ou parcial, de
suas obrigacdes decorrentes do Contrato.

11.8 A Concessionaria é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais ou quaisquer outros relativos aos seus empregados resultantes da
execucgao do Contrato.

11.9 A Concessionaria devera indenizar e manter o Concedente indene em
razado de qualquer demanda ou prejuizo que este venha a sofrer em virtude:

(i) de ato praticado com culpa ou dolo pela Concessionaria, seus
administradores, empregados, prepostos, prestadores de servigos, terceiros com
quem tenha contratado ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada;

(i) de questdbes de natureza trabalhista, previdenciaria ou acidentaria
relacionados aos empregados da Concessionaria e de terceiros contratados;

(iii) da incidéncia de responsabilidade objetiva por danos decorrentes de atos e
fatos relacionados as obras, aos servicos e as atividades geradoras de Receitas
Extraordinarias; e

(iv) de questdes de natureza ambiental, fiscal ou tributaria relacionadas as Obras,
aos Servicos e as atividades geradoras de Receitas Extraordinarias.

12.  FISCALIZACAO DA CONCESSAO

12.1 Os poderes de fiscalizacdo das Obras e Servicos da Concessao serao
exercidos pelo Concedente e pela AGERBA, exclusivamente ou mediante apoio de
terceiros contratados para tanto, que, no exercicio de suas atribuigdes, terd livre acesso,
em qualquer época, aos dados relativos a administragéo, a contabilidade e aos recursos
técnicos, econémicos e financeiros da Concessionaria, notadamente aos laudos
emitidos.
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12.2 A fiscalizagdo das Obras e dos Servigcos referentes a construgdo, conservagao
e manutengédo do objeto da Concessao sera realizada pelo Concedente, nos termos
desta Clausula.

12.3 A fiscalizagdo da operacdo do objeto da Concessao sera realizada pela
AGERBA.

12.4 A fiscalizagao ficara a cargo de servidores ou 6rgao componente da estrutura
do Concedente ou da AGERBA, conforme o caso, previamente designados, mediante
portaria, no prazo de 15 (quinze) dias ap6s a Data de Assinatura, e com a atribuicao
expressa de fiscalizar o Contrato, sem prejuizo de assessoria técnica de terceiros ou a
utilizagdo de informacgdes prestadas por terceiros, inclusive servidores dos quadros do
Estado da Bahia.

12.5 Na fiscalizacdo de que trata a subclausula 12.2, o Concedente tera como
atribuicoes, sem limitacao:

(i)  avaliar e acompanhar o Cronograma de Implantacao;

(i) analisar e validar o(s) anteprojeto(s), o(s) projeto(s) basico(s) e executivo(s)
e o caderno de especificagcdes apresentados pela Concessionaria, nas condigcdes
minimas de implantacdo estabelecidas nos Anexos | e XIl, e nos termos da
Clausula 8;

(iiiy  verificar as especificacoes das Obras e Servicos;

(iv) realizar testes de qualidade nos termos previstos neste Contrato e seus
Anexos;

(v) monitorar os resultados da execucdo das Obras e Servicos, observada a
subclausula 12.6, e validar os dados obtidos;

(vi) receber as instalacoes e equipamentos no ambito deste Contrato, emitindo
o correspondente relatério de avaliagao;

(vii) aferir a relagdo dos Bens Reversiveis e avaliar as suas condi¢des, na
forma da subclausula 33.4, e elaborar o Relatério Definitivo de Reversao de que
trata a subclausula 33.5.

12.6 Na fiscalizacdo da operacdao da Concessao, a AGERBA, a quem é facultado
contar com o apoio de Verificador Indepentente, tera como atribui¢cdes, sem limitacao:
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(i) apurar e validar o cumprimento dos indices de Desempenho pela
Concessionaria e realizar o célculo da variagdo da Contraprestacao Mensal
Efetiva a ser paga pelo Concedente, na forma da subclausula 16.3 e do Anexo
I;

(i) elaborar relatério pormenorizado sobre a apuracdo dos indices de
Desempenho e a avaliagdo do valor da Contraprestacao Publica Mensal
Efetiva a ser paga pelo Concedente;

(iii)  validar todos os dados técnicos e econdmico-financeiros dos pedidos de
Revisao Ordinaria e revisdo extraordinaria, por meio da andlise do cenario que
originou a reinvindicagcado frente aos termos contratuais e elaborar parecer
técnico que dara suporte a analise do impacto econémico-financeiro do pleito,
podendo recomendar parametros e critérios para a realizagdo do processo de
recomposicao, de acordo com os termos do Contrato;

(iv)  elaborar opinativo técnico acerca do equilibrio econémico-financeiro do
Contrato, nas hipo6teses previstas no Contrato;

(v) realizar pesquisas de satisfacdo com os Usuarios;

(vi) apurar o valor das Receitas Extraordinarias a serem repassadas ao
Concedente;

(vii) monitorar os resultados da operagdo da Concessao e validar os dados
obtidos;

(viii) aferir se as transagdes mantidas com Partes Relacionadas ocorreram em
condic¢des equitativas de mercado; e

(ix) desempenhar as demais atribuicbes sob sua competéncia, consoante
expressamente consignadas nas demais clausulas deste Contrato;

(x) aferir os ganhos de produtividade, nos termos da subclausula 14.1.2.

12.6.1 A Concessionaria devera fornecer a AGERBA e ao Verificador
Independente, quando for 0 caso, inclusive por meio de acesso direto aos seus
sistemas de informacgdes, todas as informagbes necessérias para a medicao dos
indices de Desempenho necessarios ao célculo das Contraprestagées Mensais
Efetivas e precos tarifarios.
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12.6.2 A Concessionaria garantira ao Concedente, a AGERBA e, se for o caso,
ao Verificador Independente, acesso irrestrito, ininterrupto e online aos sistemas
de acompanhamento e monitoramento dos Servicos.

12.6.3 O Concedente realizar& o pagamento da Contraprestacao Publica
Mensal Efetiva com base nos indices de Desempenho apurados pela AGERBA
e pelo Verificador Independente, em até 30 (trinta) dias apds o recebimento de
referidas informacoes.

12.6.4 A contratacdo pela AGERBA, de Verificador Independente, devera
observar as diretrizes definidas no Anexo XIV.

12.7 As determinagdes que vierem a ser emitidas no ambito das fiscalizacbes do
Concedente e da AGERBA serdao imediatamente aplicaveis e vinculardo a
Concessionaria, as quais podera ser atribuido efeito suspensivo, a critério do
Concedente ou da AGERBA, no ambito de suas atribuicées descritas nas subclausulas
12.5e 12.6.

12.8 O Concedente e a AGERBA registrarao e processarao as ocorréncias apuradas
pela fiscalizagdo, intimando a Concessionaria para regularizagdo das falhas ou
defeitos verificados, sem prejuizo da eventual aplicacdo de penalidades previstas neste
Contrato.

12.8.1 A Concessionaria serd obrigada a reparar, corrigir, interromper,
suspender ou substituir, as suas expensas, e nos prazos fixados pelo
Concedente ou pela AGERBA, os Servicos pertinentes a Concessao em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes.

12.8.2 O Concedente e AGERBA poderdo exigir, nos prazos que vier a
especificar, que a Concessionaria apresente um plano de agcdo visando a
reparar, corrigir, interromper, suspender ou substituir qualquer atividade
executada de maneira viciada, defeituosa ou incorreta.

12.8.3 Mesmo que as falhas e defeitos apurados pela fiscalizacdo ndo ensejem
a aplicagdo de penalidades, a sua nao regularizacdo no prazo fixado pelo
Concedente ou pela AGERBA, prorrogavel mediante justificativa por ela aceita e,
desde que ndo haja prejuizos a continuidade e adequacdo dos Servicos,
configura infracao contratual e ensejara a instauracéo de processo administrativo,
sujeitando a Concessionaria a aplicagdo das penalidades previstas no Contrato,
sem prejuizo de eventual sangdo administrativa, civil ou criminal por violagdo de
preceito legal ou infralegal aplicavel.
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12.8.4 No caso de inexecugéo contratual proceder-se-a em conformidade com
as subclausulas 31.8 a 31.14.

12.8.5 Em caso de omissdo da Concessionaria em cumprir as determinacdes
do Concedente ou da AGERBA na sua competéncia fiscalizadora, o Concedente
e a AGERBA terdo a faculdade de proceder a correcao da situagao, diretamente
ou por intermédio de terceiro, correndo 0s respectivos custos por conta da
Concessionaria, mediante o desconto do valor correspondente em sua
contraprestacao, inclusive com a possibilidade de ocupacao proviséria dos bens e
instalacdes da Concessionaria.

12.8.5.1 Em cumprimento ao dever acima, o Concedente, inclusive nas
hipéteses em que a fiscalizacdo compete a AGERBA, podera se valer da
Garantia de Execucao do Contrato para o ressarcimento dos encargos
envolvidos, bem como por eventuais indenizagdes devidas a terceiros e para
remediar os vicios, defeitos ou incorrecdes identificadas.

12.9 O Concedente e a AGERBA poderdo acompanhar a realizacdo das Obras e
dos Servicos, podendo solicitar esclarecimentos ou modificagcdes caso entendam haver
desconformidade com as obrigacdes previstas no Contrato, em especial quanto ao
cumprimento dos indicadores que formam os indices de Desempenho.

12.10 Os esclarecimentos ou modificagcdes solicitadas pelo Concedente e pela
AGERBA a Concessionaria ndo alterardo, de qualquer forma, a alocagao de riscos
prevista no Contrato.

12.11 A fiscalizagdo exercida pelo Concedente e pela AGERBA ndo exclui a de
outros érgaos, entidades e autoridades que integram a Administragdo Publica direta e
indireta do Estado da Bahia.

12.11.1 A Concessionaria sera responsavel por atender e propiciar condigdes no
ambito de suas instalagcbes ao exercicio da atividade de fiscalizacdo de outros
entes, 6rgaos e entidades.

12.12 A Concessionaria fica obrigada a recolher a AGERBA verba de fiscalizagao
vinculada a cobertura de custos referentes a fiscalizacao do Contrato.

12.13 A verba de fiscalizacdo serda no valor de R$ 3.600.000,00 (trés milhdes e
seiscentos mil reais) por ano, atualizado anualmente pelos parametros previstos na
Clausula 19, a ser pago mensalmente, em 12 (doze) parcelas iguais, sendo a primeira
parcela devida no 30° (trigésimo) dia a partir do inicio da Operacao Plena da
Concessao.
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12.13.1 O pagamento de que trata a subclausula 12.13 devera ser realizado na
conta corrente, n.% [e], mantida na agéncia n.° [e] do banco [e], de titularidade da
AGERBA, especificamente vinculada a fiscalizagdo do Contrato.

13 DIREITOS DOS USUARIOS

13.1 Sem prejuizo de outros direitos e obrigacdes previstos em lei, regulamento da
AGERBA e em outros diplomas legais aplicaveis, sao direitos dos usuarios do objeto da
Concessao:

(i)  obter e utilizar os servigos relacionados a Concessao, observadas as
normas do Conselho Nacional de Transito — CONTRAN e da AGERBA;

(i)  receber informagbes do Concedente, da AGERBA e da
Concessionaria para o0 uso correto do servico prestado pela
Concessionaria e para a defesa de interesses individuais ou coletivos;

(i) levar ao conhecimento do Concedente, da AGERBA e da
Concessionaria as irregularidades de que tenham conhecimento,
referentes ao servico prestados;

(iv) comunicar as autoridades competentes os atos ilicitos praticados pela
Concessionaria na prestacdo de Servico;

(v) ter a sua disposicdo canais de comunicagdo efetivos com a
Concessionaria, seja mediante centrais de atendimento fisicas, seja por
meios eletrénicos (sitio na internet, endereco de correio eletrbnico, redes
sociais), seja, ainda, através de central de atendimento telefonico; e

(vi) ter ao seu dispor Servigos de qualidade, com base nos indices de
Desempenho.

14 COMPARTILHAMENTO DOS GANHOS FINANCEIROS

14.1 Nos termos do inciso IX do art. 52 da Lei federal n® 11.079, de 30 de dezembro de
2004 e do art. 892 inciso VI, da Lei estadual n® 9.290, de 27 de dezembro de 2004, a
Concessionaria devera compartilhar, em partes iguais, com o Concedente, os ganhos
econdmicos que obtiver, em decorréncia da reducdo de risco de créditos dos
Financiamentos utilizados pela Concessionaria e ganhos de produtividade apurados
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na execucao do Contrato.

14.1.1 Os ganhos econOmicos serdo aferidos nas Revisoes Ordinarias e
descontados do valor da Contraprestacao Anual Maxima ou recolhidos aos
cofres do Concedente, conforme orientacdo a ser emitida pelo Concedente ao
fim do processo de Revisao Ordinaria.

14.1.2 Os ganhos de produtividade serdo aferidos nas Revisdes Ordinarias e
utilizados para favorecer a modicidade tarifaria, competindo a sua afericdo a
AGERBA, a quem é facultado contar com o apoio do Verificador Independente.
14.2 Os ganhos econémicos e de produtividade serdo verificados em relagédo ao Plano
de Negocios apresentado pela Concessionaria.
15 VALOR DO CONTRATO E REMUNERACAO
15.1 Valor do Contrato
15.1.1 O valor estimado do Contrato é de R$ 7.653.103.773,00 (sete bilhdes
seiscentos e cinqlenta e trés milhdes cento e trés mil setecentos e setenta e trés
reais), referente ao valor nominal total estimado dos pagamentos a serem
realizados pelo Concedente a titulo de Contraprestacao Anual Maxima e
arrecadacao de Tarifas de Pedagio durante todo o prazo da Concessao.
15.1.2 O valor contemplado na subclausula acima tem efeito meramente
indicativo, ndao podendo ser utilizado por nenhuma das Partes para pleitear a
recomposi¢ao do equilibrio econébmico-financeiro do Contrato.
15.2 Remuneracao
15.2.1 A Concessionaria sera remunerada mediante:
(i) Contraprestacoes Publicas;
(i) Arrecadacao de Tarifas de Pedagio;
(i) Receitas Extraordinarias, nos termos deste Contrato.
15.2.2 A Concessionaria declara que o sistema de remuneragao previsto neste

Contrato representa o equilibrio entre énus e bénus da Concessao e a
Contraprestacao Mensal Efetiva a ser paga a Concessionaria somada a

45



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

arrecadacgéao da Tarifa de Pedagio nas Pragas de Pedagio PO1 Ponte Salvador —
llha de Itaparica e P02 Ponte do Funil, ambas localizadas no Municipio de Vera
Cruz, é suficiente para remunerar todos os investimentos, custos operacionais,
despesas e servigos efetivamente realizados, indicados no presente Contrato,
sem prejuizo do pagamento do Aporte de Recursos de que trata a Clausula 18.

16 CONTRAPRESTAGOES PUBLICAS

16.1 Pela execucao do objeto do Contrato, o Concedente pagara a Concessionaria
prestacoes pecuniarias, denominadas em conjunto de Contraprestacdes Publicas,
cujos valores serdo calculados com base nesta clausula e na formula prevista no Anexo
1.

16.2 O calculo da Contraprestacao Mensal Efetiva sera feito a partir da consideracao
da Contraprestacao Anual Maxima, correspondente a R$ [e][e], da qual 1/12
correspondera a Contraprestacao Mensal Maxima.

16.2.1 O célculo da Contraprestacao Mensal Efetiva contemplara, ainda, a
atualizagcdo monetaria dos valores expressos na Proposta Econbmica, que tém
como data de referéncia janeiro de 2019, promovendo a sua atualizagdo para a
data efetiva do primeiro pagamento da Contraprestacao Mensal Efetiva, na
forma do Anexo il

16.3 O pagamento da Contraprestacao Mensal Efetiva sera efetuado até o dia 20
(vinte) de cada més subsequente, mediante depdsito pecuniario em conta corrente
segregada e gerenciada pelo Agente de Pagamento, na forma da Lei Estadual n®
11.477/2009 e do Contrato de Nomeacao de Agente de Pagamento.

16.3.1 Na hipétese de controvérsia entre as Partes a respeito do valor da
Contraprestacao Mensal Efetiva, o pagamento sera efetuado com base na
variacao da contraprestacdo informada no relatério da respectiva apuracao dos
indices de Desempenho, de responsabilidade do Verificador Independente, até
a decisdo da controvérsia pela Comissao de Solucao de Controvérsias ou pela
arbitragem, hip6tese em que eventual compensacao sera efetuada, a critério do
Concedente, na(s) Contraprestacao(oes) Mensal(is) Efetiva(s) subsequente(s),
admitindo-se a cumulagao dos acréscimos ou redugdes, conforme o caso, em um
Gnico més.

16.4 A Concessionaria declara ter pleno conhecimento das circunstancias a seguir e
reconhece as disposicdes que as seguem:
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16.4.1 Considerando o carater objetivo dos indicadores que compdem o0s
indices de Desempenho estabelecido no Contrato, o resultado da avaliagdo do
desempenho indicara as condicdes fisicas da area da Concessao, as condicdes
da prestacdo dos Servicos e a sua conformidade com as exigéncias legais e
contratuais;

16.4.2 A variagdo da remuneragao € um mecanismo pactuado entre as Partes e
sera aplicado de forma imediata e automatica pelo Concedente, tendo em vista a
desconformidade entre os Servicos prestados e as exigéncias do Contrato;

16.4.3 A variagdo da Contraprestacao Mensal Efetiva nos termos desta
clausula ndo constitui penalidade contratual, mas mecanismo preestabelecido no
Contrato para manutengdo da equivaléncia contratual entre os Servicos
prestados e a sua remuneracao, desde ja acordada entre as Partes;

16.4.4 A avaliacdo do desempenho da Concessao e a correspondente variacao
da Contraprestacao Publica Mensal Efetiva ndo prejudicam a verificagao, pelo
Concedente, de inadimplemento contratual da Concessionaria e consequente
aplicagdo das penalidades previstas no Contrato, observadas as regras
constantes da Clausula 31.

165 Os pagamentos das Contraprestacées Publicas Mensais Efetivas serdo
realizados mediante depdsito pecuniario em conta corrente segregada e gerenciada
pelo Agente de Pagamento, na forma da Lei estadual n® 11.477/2009, e Anexo VI deste
Contrato.

16.5.1 Os recursos apartados do FPE serdo utilizados para o adimplemento (i)
das Contraprestacoes Publicas Mensais Efetivas; e (i) a remuneragdo do
Agente de Pagamento, Desenbahia e, se for o caso, Bahiainveste.

17 TARIFA DE PEDAGIO

17.1 A Concessionaria devera organizar a cobranca da Tarifa de Pedagio nos
termos dos Anexos Il e X, que somente sera cobrada a partir do inicio da Operacao
Plena, implementando-a com a maior eficiéncia gerencial possivel, de modo a provocar
o minimo desconforto e perda de tempo para os Usuarios da area da Concessao.

17.2 Com o objetivo de manter a adequada fluidez do transito e propiciar maior

comodidade aos Usuarios, os valores das Tarifas de Pedagio serdo arredondados,
observados os termos da subclausula 19.1.2.
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17.3 E vedado ao Concedente, no curso do Contrato, estabelecer privilégios
tarifarios que beneficiem segmentos especificos de usuéarios da area da Concessao,
exceto se no cumprimento de lei ou de deciséo judicial.

17.4 Terdo transito livre na area da Concessao e ficam, portanto, isentos do
pagamento de Tarifa de Pedagio, os veiculos de Corpo Diplomatico e os veiculos
oficiais, devidamente identificados, assim entendidos aqueles que sejam de propriedade
da Unido, dos Estados, dos Municipios e do Distrito Federal, seus respectivos 6rgaos,
departamentos, autarquias ou fundagdes publicas.

17.5 A Concessionaria, por seu Unico e exclusivo critério e responsabilidade, podera
conceder descontos tarifarios, bem como realizar promogfes tarifarias, inclusive
procedendo a reducdes sazonais em dias e horas de baixa demanda, mas nao podera
requerer em razao disso o restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro do
Contrato.

17.6 A Concessionaria dara ampla divulgagdo da data de inicio da cobranca da
Tarifa de Pedagio, seus valores e outras informacdes pertinentes, inclusive sobre o
sistema de atendimento ao Usuario.

18 APORTE DE RECURSOS

18.1 Nos termos da Lei federal n® 11.079, de 30 de dezembro de 2004 e suas
alteragbes, a Concessao contemplard o Aporte de Recursos a ser pago pelo
Concedente, no valor global de R$ 1.500.000.000,00 (um bilhdo e quinhentos milhdes
de reais), que tém como data de referéncia janeiro de 2019.

18.1.1 O valor do Aporte de Recursos tera o seu primeiro reajuste contratual
em (a) 1 (um) ano a contar da data de entrega da Proposta Econdémica ou (b) na
Data de Assinatura, o que ocorrer depois, observadas as regras da subclausula
19.3.

18.2 A percepgao do Aporte de Recursos pela Concessionaria sera parcelada
em conformidade com a efetiva execucdo dos Eventos de Aporte, proporcionalmente
aos investimentos realizados, na forma do disposto no Anexo IX.

18.3 As parcelas do Aporte de Recursos serdao pagas em até 40 (quarenta) dias,
a contar do primeiro dia Util do més subsequente ao recebimento dos documentos
consignados na subclausula 18.4, observado, em todo caso, o disposto na subclausula
18.4.2 e no Anexo IX.
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18.4 A Concessionaria devera emitir cobranga correspondente a parcela do
Aporte de Recursos juntamente com os documentos comprobatérios da execugao do
Evento de Aporte, observados os procedimentos estabelecidos no Anexo IX e as
seguintes diretrizes:

18.4.1 Os documentos descritos na subclausula anterior deverao ser entregues
pela Concessionaria ao Concedente, em vias originais e cépias digitalizadas,
mediante protocolo, apés a celebracdo do Termo de Recebimento Provisério
respectivo.

18.4.2 Havendo rejeicdo dos documentos descritos na subclausula 18.4, por
razdes que comprometam sua afericdo, os mesmos serdo devolvidos a
Concessionaria para as necessarias corregcdes, com as informagdes que
motivaram sua rejeicao, contando-se o prazo estabelecido no subclausula 18.3, a
partir da data de sua reapresentacao.

18.4.2.1 A rejeicdo acima apontada em nenhuma hipétese servira de
pretexto para que a Concessionaria suspenda a execugao dos Servicos.

18.5 Vencido o prazo de que trata a subclausula 18.3, por culpa exclusiva do
Concedente, o valor devido devera ser atualizado pelo IPCA/IBGE, a contar da data do
respectivo vencimento, até a data do efetivo pagamento.

18.6 Independentemente dos prazos fixados para os Eventos de Aporte constantes
do Anexo IX, a Concessionaria podera, por sua conta risco, antecipar a Implantacao
de cada Evento de Aporte, a seu critério.

18.6.1 O adimplemento de Aporte de Recursos de Eventos de Aporte
implantados antecipadamente, na forma da subclausula 18.6, esta condicionado a

disponibilidade financeira do Concedente, conforme o caso, a época de sua
antecipagao.

19 REAJUSTE
19.1 Reajuste da Tarifa de Pedagio

19.1.1 O valor da Tarifa de Pedagio sera reajustado anualmente a partir da
data de entrega da Proposta Economica, de acordo com a seguinte equagao:

TP; = TPy x IPCA;/ IPCA,
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Onde:

TP,: é a Tarifa de Pedagio

TP;: € a tarifa de pedagio no ano contratual t

IPCA,: é o indice do IPCA/IBGE equivalente ao numero 1.314,4940 (referente ao
acumulado até dezembro de 2018, inclusive)

IPCA;: é o numero indice do IPCA/IBGE do segundo més anterior a data de reajuste
no ano contratual t.

19.1.1.1 A Tarifa de Pedagio tera o seu primeiro reajuste contratual em (a)
1 (um) ano a contar da data de entrega da Proposta Econémica Escrita ou
(b) na Data de Assinatura, o que ocorrer depois.

19.1.1.2 A data do primeiro reajuste da Tarifa de Pedagio, conforme
disposto na subclausula 19.1.1.1, serd considerada como data-base (dia e
més) para efeito dos reajustes seguintes.

19.1.2 A Tarifa de Pedagio a ser praticada sera arredondada para multiplos de
dez centavos de real e sera obtida mediante a aplicagdo do seguinte critério de
arredondamento:

(i) quando a segunda casa decimal for menor do que cinco, arredonda-
se para baixo esta casa;

(i) quando a segunda casa decimal for igual ou superior a cinco,
arredonda-se a primeira casa decimal para o valor imediatamente
superior.

19.1.3 O valor reajustado da Tarifa de Pedagio sera aplicado automaticamente
pela Concessionaria, e formalizado pela AGERBA, mediante ato por ela editado
e publicado no DOE.

19.1.4 Na hipdtese de atraso ou auséncia de divulgacao do IPCA/IBGE, o
Concedente pagara a Concessionaria a importancia calculada pelo indice anual
vigente, liquidando a diferenca correspondente tao logo seja divulgado o indice
definitivo.

19.1.5 Em caso de extincdo de qualquer dos indices de reajuste previstos neste
Contrato, o indice a ser utilizado deverd ser aquele que o substituir e, caso
nenhum indice venha a substituir automaticamente o indice extinto, as Partes
deverao determinar, de comum acordo, o novo indice a ser utilizado para os
reajustamentos que se seguirem ao més da extingdo.
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19.1.6 Caso as Partes ndo cheguem a um acordo em até 45 (quarenta e cinco)
dias apds a extincdo de referido indice de reajuste, o Concedente devera
determinar o novo indice de reajuste.

Reajustes da Contraprestacao Anual Maxima

19.2.1 A Contraprestacao Anual Maxima terd& o seu primeiro reajuste
contratual em (a) 1 (um) ano a contar da data de entrega da Proposta
Econdmica ou (b) na Data de Assinatura, o que ocorrer depois.

19.2.2 A data do primeiro reajuste da Contraprestacao Anual Maxima,
conforme disposto na subclausula 19.2.1, sera considerada como data-base (dia e
més) para efeito dos reajustes seguintes.

19.2.3 A Contraprestacao Anual Maxima sera reajustada anualmente para
incorporar a variagdo do IPCA/IBGE ou outro indice que eventualmente o
substitua, que seréa calculado pela seguinte equagao:

CP; = CPy x IPCA; / IPCA,
Sendo que:
CPO = CPF + CP\/

Onde:

CPy: é a Contraprestagao Anual Efetiva na data janeiro de 2019

CP;: é a Contraprestacao Anual Efetiva no ano contratual t

IPCA,: é o indice do IPCA/IBGE equivalente ao numero 1.314,4940 (referente ao
acumulado até dezembro de 2018, inclusive)

IPCA;: é o numero indice do IPCA/IBGE do segundo més anterior a data de
reajuste no ano contratual t

CPk: corresponde a parcela fixa da Contraprestagcdo Anual Efetiva, de acordo
com o Anexo lll

CP,: corresponde a parcela variavel da Contraprestacdo Anual Efetiva, de
acordo com o Anexao lIl.

19.2.4 O reajuste anual da Contraprestacdao Anual Maxima, procedido na

forma desta Clausula 19, incorporar-se-a de forma definitiva ao valor da
Contraprestacao Anual Maxima vigente para o ano seguinte.
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19.2.5 Os levantamentos e célculos necessarios para o reajuste tratado nesta
subclausula serdo de responsabilidade da AGERBA, que podera valer-se do
auxilio do Verificador Independente, a quem cabera fazer o levantamento dos
dados e medig6es, nos termos previstos neste Contrato.

19.2.6 As Contraprestacoes Publicas também serdo anualmente reajustadas
com base na férmula prevista nesta clausula.

19.3 Reajustes dos Aportes

19.3.1 O valor de cada parcela do Aporte de Recursos sera reajustado
anualmente, a partir da data de entrega da Proposta Econémica, de acordo com
a seguinte equacéo.

ARt = ARO x IPCAt / IPCAO

Onde:
ARQ: é o Valor da parcela do Aporte de Recursos na data janeiro de 2019
ARt: é o Valor da parcela do Aporte de Recursos Efetivo no ano
contratual t
IPCAOQ: € o indice do IPCA/IBGE equivalente ao numero 1.314,4940
(referente ao acumulado até dezembro de 2018, inclusive)
IPCAt: é o numero indice do IPCA do segundo més anterior a data de
reajuste no ano contratual.

20 APURAGCAO TRIMESTRAL DA CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA

20.1 A partir da Operacao Plena da Concessao até o 3° (terceiro) més subsequente,
a Concessionaria recebera a integralidade da Contraprestacao Mensal, sem a
incidéncia dos descontos provenientes da Avaliacao de Desempenho.

20.2 Apo6s o 4° (quarto) més da Operacao Plena da Concessao, o valor da
Contraprestacao Mensal Efetiva devido a Concessionaria pelo Concedente passara
a ser mensurado trimestralmente, para os fins de determinar a eventual deducdo
decorrente do descumprimento dos indices de Desempenho apurados no trimestre
anterior, de acordo com as seguintes premissas:

(i) caso a Concessionaria atinja o valor maximo do Indice de

Desempenho, fara jus ao recebimento da Contraprestacao Mensal
Maxima;
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(i) este valor inicial sera reduzido na hipétese de descumprimento dos
indices de Desempenho, na forma disciplinada pelo Anexo II;

(iii) o valor devido ap6s o resultado da avaliagdo referida nesta subclausula
20.2, inclusive com eventual reducdo da Contraprestacao Mensal Efetiva,
permanecera vigente até o resultado da avaliagao trimestral seguinte.

20.3 O caélculo da Contraprestacao Mensal Efetiva tera como referéncia inicial o
valor da Contraprestacao Mensal Maxima, que corresponde a 1/12 (um doze avos) do
valor da Contraprestacao Anual Maxima, cujo valor foi indicado na Proposta
Econémica.

20.4 A Contraprestacao Mensal Efetiva refletira o desempenho da Concessionaria
na prestacdo dos Servicos e a efetiva disponibilidade do Sistema Rodoviario Ponte
Salvador-llha de Itaparica, por meio da aplicagdo trimestral dos Iindices de
Desempenho, na forma deste Contrato e dos seus Anexos.

20.4.1 A Concessionaria devera disponibilizar ao Concedente, 2 AGERBA e
ao Verificador Independente, durante o periodo de medicdo, nos termos da
subclausula 10.3, as informagdes necessarias para a apuracdo dos indices de
Desempenho.

20.5 Até o 15° (décimo quinto) dia do més subsequente ao trimestre vencido, o
Verificador Independente remeter4d ao Concedente e a Concessionaria o Relatério
Trimestral de indices de Desempenho, contendo a apuracdo do Iindice de
Desempenho e indicando o valor da Contraprestacao Mensal Efetiva para o trimestre
seguinte.

20.6 Os 6rgaos de fiscalizagao e controle do Estado da Bahia, observado o &mbito de
suas competéncias, poderdo solicitar cépia do Relatério Trimestral de indices de
Desempenho ¢ verificar a exatiddo do processo de afericdo.

20.7 Cabera a AGERBA, no prazo de 15 (quinze) dias ap6s o recebimento do
Relatério Trimestral dos indices de Desempenho enviado pelo Verificador
Independente, apreciar, por meio da Comissao de Gestao do Contrato, o Relatorio
Trimestral e encaminha-lo ao Agente de Pagamento, para pagamento, nos termos do
Contrato de Nomeacao de Agente de Pagamento e de regulamentacdo estadual
especifica, independente da instauracdo de Comissao de Solucao de Controvérsias
para apurar e dirimir eventuais divergéncias, se for o caso, na forma da subclausula
40.1.
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20.7.1 Caso a AGERBA nao providencie tempestivamente o envio do Relatério
Trimestral de indices de Desempenho ao Agente de Pagamento, este devera
considerar os indices de Desempenho como integralmente cumpridos para
efeitos do célculo do valor da Contraprestacao Mensal Efetiva, salvo motivo de
caso fortuito ou forga maior devidamente justificado pelo Concedente.

20.8 O valor devido ap6s cada apuragao trimestral vigorara até a realizagdo de nova
apuragao trimestral e a fixacdo de novo valor para a Contraprestacao Mensal Efetiva,
com base no cumprimento dos indices de Desempenho.

20.8.1 Até a data da primeira apuracao, sera devido a Concessionaria o valor
integral da Contraprestacdao Mensal Maxima.

20.9 Na hipotese de eventuais divergéncias em relacdo as informacdes e medigdes
constantes do Relatério Trimestral de indices de Desempenho, o valor da
Contraprestacao Mensal Efetiva informado pelo Verificador Independente devera
ser regularmente pago a Concessionaria, na forma da Clausula 16, facultando-se a
qualquer das Partes a prerrogativa de convocar a Comissao de Solucao de
Controvérsias de que trata a subclausula 40.1 para a apreciacao e deslinde da questao
controvertida.

20.9.1 Os eventuais ajustamentos do valor da Contraprestacao Mensal
Efetiva, para mais ou para menos, resultantes da analise das divergéncias pela
Comissao de Solucdao de Controvérsias, incidirdo sobre a Contraprestacao
Mensal Efetiva imediatamente seguinte a respectiva decisao, e os acréscimos de
correcao monetaria calculada pela variacao do IPCA/IBGE.

21 REVISAO ORDINARIA

21.1 As Partes, a cada periodo de 5 (cinco) anos de Operacao Plena, procederao a
revisao ordinaria dos parametros e resultados gerais da Concessao, os quais poderao
resultar na revisdo do plano original de investimentos, dos cronogramas de Obra e
Servicos, plano de seguros, garantias e dos indices de Desempenho, a fim de adapta-
los as modificagcdes ou alteragcdes que tenham sido percebidas ao longo do tempo,
sempre observando o equilibrio econémico-financeiro do Contrato e as demais normas
contratuais pertinentes.

21.2 As Partes poderdo ser assistidas pelo Verificador Independente no curso do
processo de revisao ordinaria e os laudos, estudos, pareceres ou opinides emitidas por
estes deverdo ser encartados ao processo de modo a explicitar as razées que levaram
as Partes ao acordo final ou a eventual divergéncia.
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21.2.1 Na hipotese de divergéncia, a qualquer das partes é facultada a
prerrogativa de convocar Comissao de Solucao de Controvérsia de que trata a
subclausula 40.1.

21.3 As demandas por novos investimentos e novas obras na Concessao deverdao
prioritariamente ser implementadas durante as Revisdes Ordinarias, de modo a
aprimorar o planejamento e a execugdo dos investimentos, mesmo no caso em que
decorram de eventos ocorridos ou identificados em momentos anteriores ao
processamento das Revis6es Ordinarias, sem prejuizo de que este tema seja discutido
especificamente em sede de Revisao Extraordinaria, caso as Partes identifiquem essa
necessidade.

21.4 O processo de Revisao Ordinaria objetivara, ainda:
(i) rever a Demanda Projetada para a Concessao;

(i) analisar criticamente e eventualmente alterar os indices de
Desempenho;

(iii) revisar as especificagdes minimas e quantitativos para prestacdo dos
Servicos da Concessao, inclusive para aprimoramento da sua prestacao; e

(iv) rever a divisdo de riscos estabelecida neste Contrato, altera-la ou
estabelecer novas medidas de mitigagédo de riscos, caso a divisao de riscos
vigente a época nao se mostre adequada e a revisdo se revele
imprescindivel para a perfeita execucdo do objeto do Contrato ou reflita
riscos que ndo mais subsistem.

21.4.1 A revisdo da Demanda Projetada referida no item (i) desta
subclausula 21.4 para a Concessao ocorrera apenas no 152 (décimo quinto)
ano da Operacao Plena e considerara as Pracas de Pedagio P01 Ponte
Salvador — llha de ltaparica, P02 Ponte do Funil, ambas localizadas no
Municipio de Vera Cruz, e outras que venham a ser eventualmente criadas,
nos termos da subclausula 21.5.

21411 A revisdo da Demanda Projetada somente ensejara
reequilibrio econémico-financeiro na hipbtese em que:

a) a variacao entre a Demanda Real e a Demanda Projetada,
apurada nos 15 (quinze) primeiros anos da Operacao Plena,
impligue em grave situagdo econdémico-financeira que coloque em
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risco a continuidade da Concessao; ou

b) a Demanda Real apurada nos 15 (quinze) primeiros anos da
Operacao Plena supere excessivamente a Demanda Projetada
para o periodo.

215 Em sede de Revisao Ordinaria, a Concessionaria podera propor ao
Concedente a instalacdo de nova(s) Praca(s) de Pedagio na area da Concessao
mediante a apresentacao de estudos técnicos e econémico-financeiros de viabilidade.

21.5.1 Cabera ao Concedente avaliar o material apresentado pela
Concessionaria e decidir especifica e motivadamente sobre a(s) proposta(s) de
implantagao da(s) nova(s) Praca(s) de Pedagio.

21.5.2 No caso de aceitagdo da proposta apresentada pela Concedente, a
Concessionaria sera a responsavel por adotar todas as medidas necessarias a
instalagdo da nova Praca de Pedagio, observados os parametros técnicos
previstos no Anexo Il e a regulamentagéo aplicavel.

21.5.3 Uma vez instalada a nova Praca de Pedagio, o Concedente
providenciard a recomposicao do Contrato em processo administrativo proprio,
assegurado a Concessionaria os direitos de manifestacdo e ao contraditério, com
o objetivo de refletir a nova fonte de receita de Tarifa de Pedagio da
Concessionaria na equacao econdémico-financeira do Contrato.

21.6 A revisdo dos indices de Desempenho podera ser processada em sede
das Revis6es Ordinarias, podendo o Concedente e a AGERBA exigirem a sua
adequacdo ou a criacdo de novos indicadores que reflitam padrées de atualidade,
modernidade e inovagao na execucao dos Servi¢os objeto deste Contrato.

21.7 Cada Revisao Ordinaria sera processada de acordo com as seguintes
etapas:

21.7.1 recebimento, avaliagdo, processamento e priorizacdo técnica de
demandas e adequagdes ou outras necessidades observadas, bem como
elaboragéo de projetos funcionais, conforme prévia solicitagdo da AGERBA,
para o caso de demanda por novas obras, intervengdes ou investimentos e
adequacdes necessarios a melhoria da prestacao dos Servicos e condicoes
do objeto da Concessao;
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21.7.2 priorizagdo de investimentos, adequacdes e intervengdes
necessarias a Concessao, para realizagdo em regime de prioridade pela
Concessionaria nos anos seguintes, se 0 caso;

21.7.3 aprovacao e definicdo, pelo Concedente, dos novos
investimentos, adequacdes e intervencdes necessdrias, com autorizacao
para elaboragao dos projetos executivos pela Concessionaria;

21.7.4 orgamentacdo paramétrica dos investimentos, adequagdes e
intervencdes necessarias e mensuracao de eventuais impactos gerados na
equacao econdmico-financeira do Contrato.

21.7.5 promocgao, quando o caso, do procedimento para recomposicao
do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato, conforme as normas
contratuais aplicaveis, e celebracao do termo aditivo correspondente.

21.8 A antecipacdo de obra prevista em plano de investimentos vigente, por
proposicdo da Concessionaria, deverd ser apresentada e analisada em sede de
Revisao Ordinaria, ou Revisao Extraordinaria, se for o caso, a qual sera analisada
pelo Concedente.

21.9 Até 1 (um) ano antes de cada Revisao Ordinaria, a Concessionaria devera
compilar, de acordo com a forma e o conteudo indicados pelo Concedente, relatorio
indicando as intervencdes, as adequacgdes e os investimentos propostos.

21.9.1 O relatério referido na subclausula 21.9 devera conter sugestdao de
priorizacdo de demandas, considerando, para tanto, critérios de urgéncia,
viabilidade de execucdo, conforto e melhoria na prestacdo dos servicos aos
Usuarios e capacidade econémico-financeira da Concessionaria para executar
as obras na area da Concessao.

21.9.2 Caso a Concessionaria esteja operando segmentos rodoviarios em
Nivel de Servico E em mais de 51 h/ano (cinquenta e uma horas por ano), 0s
eventuais investimentos que sejam necessarios para ampliacdo da capacidade de
tais segmentos rodoviarios deverdo constar do planejamento apresentado pela
Concessionaria, refletido na priorizacdo inserida na listagem apresentada ao
Concedente e a AGERBA, a fim de readequacédo desse parametro aos niveis
normais.

21.9.3 E vedada a postergacdo de investimentos previstos para segmentos que
tenham atingido Nivel de Servico E superiores ao pardmetro mencionado na
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subclausula acima, inclusive para fins de recomposi¢éo de equilibrio econémico-
financeiro do Contrato.

21.10 A Concessionaria, conforme o regramento estabelecido neste Contrato, devera
tomar as providéncias necessarias para submeter ao Concedente listagem
acompanhada dos respectivos projetos funcionais para cada uma das demandas de
intervengoes, adequages e investimentos considerados necessarios.

21.11 O Concedente devera, com base no relatério apresentado pela Concessionaria
e nos demais documentos, dados e informacdes disponibilizados, avaliar e, se for o
caso, aprovar o planejamento de realizacdo de adequacbes, investimentos e
intervengdes, determinando, quando a situacdo o exigir e conforme regramento
pertinente, a necessidade de adequacao do plano de investimentos vigente.

21.12 O Concedente podera solicitar a Concessionaria que adeque o plano de
priorizacao de demandas apresentado para se conformar ao interesse publico.

21.13 Com a autorizagcdo do Concedente, a Concessionaria devera realizar os
projetos executivos relacionados aos investimentos, adequacdes e intervencdes
definidas como necessarias e a sua subsequente execugao.

21.14 Com base nos projetos executivos apresentados pela Concessionaria, serdo
definidos os quantitativos e 0s cronogramas relacionados a cada investimento,
adequacao ou intervengao, com a finalidade de viabilizar sua orgamentagéo.

21.15 A Concessionaria devera apresentar formalmente para aprovacdo do
Concedente os projetos executivos e orcamentos elaborados para que este defina os
investimentos, intervencbes e adequacbes que deverdo ser realizados pela
Concessionaria.

21.16 Na hipotese de divergéncia do Concedente quanto ao(s) projeto(s) executivo(s),
quantitativo(s) e orcamento(s) apresentados pela Concessionaria, o Concedente
podera realizar levantamentos e estudos para demonstrar as alegadas discrepancias e
fundamentar sua deciséo.

21.17 O Concedente decidira, ao final do processamento de cada uma das etapas
regradas nesta Clausula 21, quais serdo as intervencgdes, investimentos e adequacdes
gue deverao ser realizadas pela Concessionaria.

21.18 O Concedente definirA a necessidade de readequagdo do plano de
investimentos vigente, que passara a vigorar, apds aprovado, sendo vinculativo para a
Concessionaria nos anos subsequentes.
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21.19 Conforme a definigdo da necessidade de readequagao do plano original de
investimentos, poderdo ser processadas, conforme a necessidade avaliada pelo
Concedente, eventuais readequagdes do plano de seguros e das garantias para refletir
a necessidade de contratacdo de seguros ou a estruturagdo de outras operagdes que
assegurem o cumprimento tempestivo, quantitativo e qualitativo, das intervengdes, dos
investimentos e das adequacdes definidas pelo Concedente.

21.20 Apos o processamento de cada uma das etapas anteriormente descritas nesta
Clausula 21, as Partes procederao ao calculo do desequilibrio contratual, se for o caso,
considerando eventuais compensacoes de haveres e 6nus devidos por cada uma das
Partes e, conforme o regramento estabelecido por este Contrato, a recomposi¢cao do
equilibrio econdmico-financeiro.

21.21 O processo de Revisao Ordinaria devera ser concluido no prazo maximo de 6
(seis) meses, apds o que qualquer das Partes que se sentir prejudicada podera recorrer
a arbitragem.

21.22 As reunides, audiéncias ou negociacdes realizadas no curso do processo de
Revisao Ordinaria deverao ser devidamente registradas.

21.23 O processo de Revisao Ordinaria do Contrato devera ser concluido mediante
acordo entre as Partes e seus resultados serdo devidamente documentados e, na
hipétese de importarem em alteragées do Contrato, sera formalizado por meio de termo
aditivo e modificativo ao Contrato.

21.24 O termo aditivo e modificativo a que se refere a subcldusula 21.23 devera,
simultaneamente a inclusdo de novos investimentos, estabelecer o mecanismo para
recomposi¢ao do equilibrio econémico-financeiro do Contrato, nos termos da Clausula
25.

21.25 A analise de readequacdes de plano de investimentos vigentes ndo suspende os
prazos de inicio e conclusdo das Obras e Servicos da Concessao previstos no
respectivo cronograma fisico-financeiro, permanecendo estes validos e vigentes para
fins de acompanhamento, fiscalizacao e aplicacdo de penalidade.

22 REVISAO EXTRAORDINARIA

22.1 Além dos outros casos eventualmente expressos neste Contrato e em seus
Anexos, a Tarifa de Pedagio e a Contraprestacao Anual Maxima somente poderao
sofrer aumentos ou redugdes em decorréncia de recomposi¢ao do equilibrio econémico-
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financeiro, cujas hipéteses de cabimento, procedimento aplicavel, critérios e principios
estao estabelecidos na Clausula 25.

23 RECEITAS EXTRAORDINARIAS

23.1 A Concessionaria estd autorizada a explorar fontes de receitas acessoérias,
alternativas ou complementares, entendidas aqui em seu conjunto como Receitas
Extraordinarias, observando as normas e regulagdes aplicaveis.

23.1.1 A exploragéo de Receitas Extraordinarias dar-se-a diretamente ou por
terceiros, mediante a gestdo da Concessionaria.

23.2 A Concessionaria estad autorizada a explorar as seguintes Receitas
Extraordinarias, em toda a area da Concessao, desde que estas constem do Plano
de Negocios apresentado quando da assinatura do Contrato:

23.2.1 exploracdo comercial dos espacos para publicidade e estacionamentos;
23.2.2 exploracao de fibra otica.

23.3 As receitas e os encargos decorrentes da exploracdo das atividades previstas na
subclausula 23.2 nao serdao compartilhados com o Concedente.

23.4 A exploragao das Receitas Extraordinarias indicadas na subclausula 23.2 dar-
se-a por conta e risco exclusivo da Concessionaria, ndao sendo admitidas
reivindicagbes de reequilibrio econémico e financeiro das Partes.

23.5 Fica facultado a Concessionaria apresentar outros projetos que se utilizem de
toda area da Concessao, pelo prazo necessario a amortizacdo dos respectivos
investimentos, nos termos da legislacao propria, abrangendo as areas necessarias e
mediante prévia aprovacdo dos estudos apresentados que contemplem o
compartilhamento de ganhos com o Concedente.

23.6 A exploragao pela Concessionaria de atividade econémica que enseje Receitas
Extraordinarias de que trata a subclausula 23.5 dependera de prévia anuéncia do
Concedente, a qual serd exarada a partir da andlise do estudo de viabilidade juridica,
técnica e econémico-financeira e de plano de negécios, que devera conter, no minimo:

(i) afonte e os valores estimados da Receita Extraordinaria, por ano ou
pelo ato, quando este for individualizado;
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(ii) a natureza do servico acessério a ser explorado e sua total
desvinculagao com a operagdo e manutengao do objeto da Concessao;

(iii) percentual de compartiihamento com o Concedente sobre a receita
bruta;

(iv) a auséncia de qualquer conflito ou impactos negativos na Concessao
com a exploragao de referida Receita Extraordinaria; e

(v) os precos a serem praticados e os parametros de reajuste periédicos.

23.6.1 O Concedente avaliara e apresentara relatério sobre o estudo de
viabilidade juridica, técnica e econémico-financeira e o plano de negocios
apresentados nos termos desta subclausula, no prazo de 45 (quarenta e
cinco) dias, cabendo ao Concedente, por meio da Comissao de Gestao do
Contrato, homologar o resultado desta avaliacdo, no prazo de 15 (quinze)
dias.

23.6.1.1 Para o desempenho da atividade de que cuida a
subclausula 23.6.1 o Concedente podera contar com o auxilio do
Verificador Independente.

23.7 Caso o Concedente rejeite a proposta de exploracdo de Receita
Extraordinaria, devera fazé-lo de maneira fundamentada.

23.8 Todas as Receitas Extraordinarias cuja exploracdo estiver permitida nos
termos desta Clausula 23 deverdo ser exploradas com qualidade e eficiéncia, em
atengédo a sua finalidade primordial de conveniéncia a prestagdo do servigo publico
adequado.

23.9 A Concessionaria deverd manter contabilidade especifica de cada contrato
gerador das Receitas Extraordinarias de que trata a subclausula 23.5, com
detalhamento das receitas, custos e resultados brutos.

23.9.1 A apuracdo do compartihamento com o Concedente sera realizada
semestralmente, devendo o pagamento dai resultante ocorrer no més
subsequente aquele que for concluido.

23.9.2 Qualquer transagéao da Concessionaria com Partes Relacionadas no

ambito das Receitas Extraordinarias devera ser comunicada ao Concedente,
com informagdes suficientes para a respectiva avaliagdo econémica.
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23.9.2.1 O Concedente devera avaliar se a transacdo comunicada foi
realizada em condigbes equitativas de mercado, para o que podera contar
com o auxilio do Verificador Independente

23.9.2.2 Durante o prazo de sua andlise, o Concedente podera solicitar
diretamente a Concessionaria informacdes adicionais sobre a transacéo
realizada.

23.9.2.3 A Concessionaria devera prestar as informagdes requeridas na
forma da subclausula anterior no prazo maximo de 10 (dez) dias.

24 ALOCACAO DE RISCOS

241 Com excecgao das hipoteses da subclausula 24.2, a Concessionaria ¢ integral e
exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados a Concessao, inclusive,
mas sem limitacao, pelos seguintes riscos:

(i)  funcionamento adequado do sistema de seguranca do pedagio a fim
de evitar o ndo pagamento da Tarifa de Pedagio pelos Usuarios;

(i) obtencdo e atualizacdo de licencas, permissdes e autorizagdes
relativas a Concessao, inclusive pelos custos ambientais e demais
despesas decorrentes do cumprimento dos condicionantes, elementos,
exigéncia, compensacbes ou obrigagcdes indicadas nas licengcas e
autorizacdes expedidas pelas autoridades competentes, notadamente nos
casos referidos na subclausula 5.2.1 deste Contrato.

(ii.1) custos relativos a obtencdo de licengcas e autorizacdes
ambientais para a realizagdo de intervengdes relativas a execugéo de
obras, tais como jazidas, canteiros de obras, usinas, captacdo de
agua, pedreiras, dentre outras atividades nado abrangidas pelo
licenciamento ambiental conferida nos termos da Portaria 11.855, de
11 de junho de 2016 do INEMA.

(iii) custos excedentes relacionados aos Servigos e Obras, exceto nos
casos previstos na subclausula 24.2;

(iv) atraso no cumprimento dos cronogramas previstos ou de outros

prazos de sua responsabilidade estabelecidos entre as Partes ao longo da
vigéncia do Contrato, exceto nos casos previsto na subclausula 24.2;
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(v) tecnologia empregada pela Concessionaria nas Obras e Servicos;

(vi) perecimento, destruicao, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos
de danos causados aos Bens da Concessao, responsabilidade que nao é
excluida em virtude da fiscalizagdo do Concedente e da AGERBA,;

(vii) gastos resultantes de defeitos aparentes em Bens da Concessao,
abrangendo inclusive aqueles eventualmente cedidos pelo Concedente
passiveis de identificagao;

(viii) aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumento das
taxas de juros;

(ix) variagao de custos atrelados a taxa de cambio;

(x) alteracdo na legislacado ou na regulacao tributaria atinentes a impostos
ou contribuicbes sobre a renda, que tenham impacto direto nas receitas ou
despesas da Concessionaria, relacionados especificamente com a
execucao do objeto deste Contrato;

(xi) fatores imprevisiveis, previsiveis de consequéncias incalculaveis, ou
ainda caso fortuito ou forca maior que, em condicbes de mercado, possam
ser objeto de cobertura de seguros a época de sua ocorréncia, dentre os
quais greves ou paralisacoes (exceto a hipdtese prevista na subclausula
24.2, item (v)), disturbios, quarentenas, descontinuidade do fornecimento de
energia ou gas, fendbmenos naturais, furacées, enchentes, e outros eventos;

(xii)  riscos que possam ser objeto de cobertura de seguros na data de
sua ocorréncia, mas que deixem de sé-lo como resultado direto ou indireto
de agao ou omissao da Concessionaria;

(xiii)  inflagdo superior ou inferior ao indice utilizado para reajuste da
Contraprestacao Anual Maxima, da Tarifa de Pedagio ou de outros
valores previstos no Contrato para 0 mesmo periodo;

(xiv) prejuizos causados a terceiros, pela Concessionaria ou seus
administradores, empregados, prepostos ou prestadores de servigos ou
qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, no exercicio das
atividades abrangidas pela Concessao de responsabilidade da
Concessionaria;
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(xv)  consequéncias decorrentes da ndo remogao de animais da pista da
area da Concessao;

(xvi)  manifestagbes sociais ou publicas que afetem de qualquer forma a
execugao das obras ou a prestagdo dos servigos relacionados ao Contrato
por:

a) até 15 (quinze) dias, sucessivos ou ndo, a cada periodo de 12
(doze) meses contados a partir da Data de Assinatura, caso as
perdas e danos causados por tais eventos ndo sejam objeto de
cobertura de seguros na data de sua ocorréncia;

b) até 90 (noventa) dias a cada periodo de 12 (doze) meses
contados a partir da Data de Assinatura, se as perdas e danos
causados por tais eventos se sujeitem a cobertura de seguros
oferecidos no Brasil na data de sua ocorréncia.

(xvii) Responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ao meio
ambiente decorrentes da operacdo da Concessao apés a Data de
Assinatura em decorréncia da pratica de atos de sua responsabilidade nos
termos deste Contrato;

(xviii) recuperacao, prevencdo, remediagdo e gerenciamento dos passivos
ambientais relacionados a Concessao posteriores a Data de Assinatura
por fato que lhe seja imputavel, por culpa ou dolo;

(xix)  recuperagao, prevencao, remediacdo e gerenciamento dos passivos
ambientais relacionados a Concessao anteriores a Data de Assinatura,
apenas nas hipéteses em que o equacionamento destes passivos seja
necessario para a execug¢ao de Obras ou para assegurar a seguranga do
trafego de veiculos na area da Concessao até o limite global de R$
1.000.000,00 (um milhdo de reais), na data-base de janeiro de 2019,
observada a subclausula 24.2, item (viii) abaixo.

(xix.1) Caso os gastos com atividades previstas neste inciso (xix)
nao atinjam o limite global nele referido, serd promovido o
reequilibrio econémico-financeiro em favor do Concedente sobre
a diferenca de valor gasto pela Concessionaria a menor,
aplicando-se o disposto na Clausula 25 deste Contrato.
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(xx) intervengcbes de carater facultativo em razdo de descobertas
arqueoldgicas ou espeleolégicas na area de abrangéncia da Concessao,
observado o disposto na subclausula 24.2, item (x);

(xxi) gastos resultantes de Vicios Ocultos em Bens da Concessao
cedidos pelo Concedente, cujo valor das intervengdes seja inferior a R$
1.000.000,00 (um milhdo de reais), na data-base de janeiro de 2019,
identificados antes do 5° (quinto) ano, inclusive, da Data de Assinatura;

(xxii)  gastos resultantes de Vicios Ocultos em Bens da Concessao,
abrangendo inclusive aqueles cedidos pelo Concedente, identificados apo6s
o 5% ano, exclusive, da Data de Assinatura;

(xxiii)  custos decorrentes da concepc¢ao, implantacdo e operacionalizacao
de um Sistema de Gestdo Ambiental e Social (SGAS), conforme as
diretrizes estabelecidas no Anexo VIIl em até 2 (dois) anos apés a Data de
Assinatura.

24.2 A Concessionaria ndo é responsavel pelos seguintes riscos relacionados a
Concessao, cuja responsabilidade é do Concedente:

(i) manifestacées sociais ou publicas que afetem de qualquer forma a
execucdo das obras ou a prestacdo dos servicos relacionados ao
Contrato, quando tais eventos excederem os periodos estabelecidos na
subclausula 24.1, item (xvi), hipétese na qual a responsabilidade do
Concedente se resume ao periodo excedente aos referidos prazos
previstos na subclausula 24.1, item (xvi);

(ii) decisdo judicial ou administrativa que impeca ou impossibilite a
Concessionaria de prestar os Servigcos ou que interrompa ou suspenda o
pagamento da Contraprestacao Mensal Maxima ou do Aporte de
Recursos, a cobranca da Tarifa de Pedagio ou impeca seu reajuste e
revisdo de acordo com o estabelecido no Contrato, exceto nos casos em
gue a Concessionaria houver dado causa a tal deciséo;

(iii) descumprimento, pelo Concedente ou pela AGERBA, de suas
obriga¢cdes contratuais ou regulamentares, incluindo, mas nao se limitando,
ao descumprimento de prazos aplicaveis ao Concedente previstos neste
Contrato ou na legislacao vigente;

(iv) atrasos ou inexecucdo das obrigacdes da Concessionaria causados
pela acdo, demora ou omissdo do Concedente e dos demais 6rgdos e
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entidades da Administracdo Publica Federal, Estadual e Municipal nas
providéncias que lhe cabem na relagdo contratual, exceto quando houver
transferéncia expressa de riscos determinados a Concessionaria ou nao
fique demonstrada a diligéncia necessaria para a obteng¢éo das licengas e
alvaras;

(v) fatores imprevisiveis, previsiveis com consequéncias incalculaveis, ou
ainda no caso fortuito ou forga maior que, em condi¢des de mercado, ndo
possam ser objeto de cobertura de seguros a época de sua ocorréncia;

(vi) alteracdo, pelo Concedente, dos encargos atribuidos a
Concessionaria no Contrato;

(vii) criacdo ou extincdo de tributos ou alteragbes na legislacdo ou na
regulacéo tributarias, salvo aquelas referidas na subclausula 24.1, item (x),
gue tenham impacto direto nas receitas ou despesas da Concessionaria,
relacionados especificamente com a execucao do objeto deste Contrato.

(vii.1) na hipétese de criagdo de contribuicdo proviséria sobre
movimentagdo ou transmissdo de valores e de créditos e direitos de
natureza financeira, ou outro tributo, nos moldes da extinta
Contribuicao Proviséria sobre Movimentacao Financeira (CPMF), sera
considerado, para fins de apuracdo do impacto no equilibrio
econdmico-financeiro do Contrato, o prejuizo efetivamente
comprovado;

(vii.2) os riscos descritos nesta subclausula 24.2, item (vii) ndo serdo
assumidos pelo Concedente no que disser respeito a exploragao das
Receitas Extraordinarias, e atividades relacionadas, as quais serdo
realizadas e exploradas sob responsabilidade exclusiva da
Concessionaria.

(viii) recuperagdo, prevengdo, remediacdo e gerenciamento de passivos
ambientais relacionados a Concessao prévios a Data de Assinatura,
identificados de acordo com as melhores praticas nacionais e internacionais,
exceto aqueles cujo equacionamento seja necessario para viabilizar a
execucao de Obras ou para assegurar a seguranca do trafego de veiculos
na area da Concessao, nos termos da subclausula 24.1, item (xix), caso em
gue sera responsavel pelos custos que excederem o montante de R$

1.000.000,00 (um milhdo de reais).
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(vii.L1) o Concedente assume a responsabilidade pelos custos
decorrentes da obtengédo de licengas ambientais na hipétese de nao
haver dispensa de licenciamento ambiental, objeto da Portaria 11.855,
de 11 de junho de 2016 do INEMA, exceto nos casos referidos nas
subclausulas 5.2.1 e 24.1, item (ii.1) deste Contrato em que o risco é
da Concessionaria;

(ix) custos relativos as indenizagbes referentes a (a) desapropriagbes
amigaveis ou judiciais; (b) imposicdes administrativas; (¢) desocupagao da
faixa de dominio nos trechos da Concessao em que havera execucao de
obras; e (d) reassentamento de nucleos familiares residentes em espagos
lindeiros a area da Concessao nos quais sejam necessarias intervencdes
para a execugao de Obras e Servicos em cumprimento ao objeto da
Concessao necessarios a execucao do objeto deste Contrato;

(x) intervengbes de carater essencial e obrigatério em razdo de
descobertas arqueoldgicas ou espeleolégicas na area de abrangéncia da
Concessao, observado o disposto na subclausula 24.1, item (xx);

(xi) responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ao meio
ambiente decorrentes da operagdo da Concessao em razdo de eventos
ocorridos antes da Data de Assinatura e pela pratica de atos sob a
responsabilidade do Concedente;

(xii) gastos resultantes de Vicios Ocultos em Bens da Concessao cedidos
pelo Concedente, cujo valor das intervencbes seja superior a R$
1.000.000,00 (um milhdo de reais), identificados antes do 5° ano, inclusive,
da Data de Assinatura.

24.3 A Concessionaria assume integral responsabilidade pelo conhecimento e
assuncao dos riscos a ela atribuidos neste Contrato e em seus Anexos, devendo
promover, as suas expensas e por sua conta e risco, levantamento pormenorizado das
possiveis consequéncias em face da eventual materializagao dos riscos a ela atribuidos.

24.4 A Concessionaria devera adotar as solucdes, processos e técnicas que julgar
mais adequados e eficientes para mitigar os riscos a ela atribuidos, responsabilizando-
se pelas consequéncias decorrentes.

245 A Concessionaria ndo fard jus a recomposicdo do equilibrio econdmico-

financeiro caso quaisquer dos riscos por ela assumidos no Contrato venham a se
materializar.
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24.6 Em caso de eventual atraso ocorrido nos termos descritos na subclausula 24.2,
item (iii) deste Contrato, a Concessionaria podera requerer a recomposicao do
equilibrio econémico-financeiro do Contrato e repactuagédo dos prazos subsequentes,
caso o0 atraso tenha originado prejuizos econémicos comprovados ou repercussées nos
demais prazos contratuais, respectivamente.

24.7 Além das regras previstas nas subclausulas 24.1 e 24.2, o risco de variagao da
Demanda Projetada associado a cobranca de pedagio sera compartilhado entre as
Partes, a partir da Operacao Plena da Concessao, de acordo com as regras
estabelecidas nas subclausulas seguintes:

24.7.1 O equilibrio econémico-financeiro inicial da Concessao considera a
Demanda Projetada.

24.7.2 O mecanismo de compartilhamento do risco de demanda serd aplicado
apenas em relacdo a variacdo entre a Demanda Real e a Demanda Projetada,
verificada na Praca de Pedagio P01 Ponte Salvador-llha de Itaparica do
Sistema Rodoviario Ponte Salvador-llha de Itaparica e apenas em razédo da
demanda apurada durante os 15 (quinze) primeiros anos da Operacao Plena da
Concessao.

24.7.21 A partir do 16° (décimo sexto) ano do inicio da Operacao Plena
da Concessao, a Concessionaria assumira integralmente o risco de
demanda da Concessao.

24.7.3 O mecanismo de compartilihamento do risco de demanda sera aplicado a
cada ano dos 15 (quinze) primeiros anos da Operacao Plena da Concessao,
observando a variacdo da Demanda Real, em relacdo a Demanda Projetada
para o mesmo periodo, sendo assim compartilhado:

24.7.3.1 Caso a Demanda Real no periodo esteja entre 90% (noventa por
cento), inclusive, e 110% (cento e dez por cento), inclusive, da Demanda
Projetada para o mesmo periodo, ndo havera nenhum acréscimo ou
reducédo das Contraprestacoes Publicas da Concessionaria.

24.7.3.2 Caso a Demanda Real no periodo esteja entre 90% (noventa por
cento), exclusive, e 80% (oitenta por cento), inclusive, da Demanda
Projetada para o mesmo periodo, a Concessionaria fard jus ao
recebimento de 70% (setenta por cento) do valor da Tarifa Ponderada de
Pedagio multiplicado pelo nimero a menor de Veiculos Equivalentes
passantes na Praca de Pedagio, até o limite da banda estabelecida na
subclausula 24.7.3.1, qual seja, 90% da Demanda Projetada.
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24.7.3.3 Caso a Demanda Real no periodo esteja entre 110% (cento e dez
por cento), exclusive, e 120% (cento e vinte por cento), inclusive, da
Demanda Projetada para o mesmo periodo, o Concedente fara jus ao
recebimento de 70% (setenta por cento) do valor da Tarifa Ponderada de
Pedagio multiplicado pelo numero de Veiculos Equivalentes passantes na
Praca de Pedagio a maior de 110% (cento e dez por cento), exclusive, da
Demanda Projetada.

24.7.3.4 Caso a Demanda Real no periodo esteja abaixo de 80% (oitenta
por cento), exclusive, da Demanda Projetada para o mesmo periodo, a
Concessionaria fara jus ao recebimento de 100% (cem por cento) do valor
da Tarifa Ponderada de Pedagio multiplicado pelo nimero a menor de
Veiculos Equivalentes passantes na Praca de Pedagio até o limite da
banda estabelecida na subclausula 24.7.3.2, qual seja, 80% da Demanda
Projetada, sem prejuizo do recebimento referente a hipétese de que trata a
mesma subclausula 24.7.3.2.

24.7.3.5 Caso a Demanda Real no periodo esteja acima de 120% (cento e
vinte por cento), exclusive, da Demanda Projetada para o mesmo periodo,
o Concedente fara jus ao recebimento de 100% (cem por cento) do valor da
Tarifa Ponderada de Pedagio multiplicado pelo nimero de Veiculos
Equivalentes passantes na Praca de Pedagio a maior de 120% (cento e
vinte por cento), exclusive, da Demanda Projetada, sem prejuizo do
recebimento referente a hipétese de que trata a mesma subclausula
24.7.3.3.

24.7.3.5.1 Caso o excesso de demanda de que trata a subclusula
24.7.3.5 implique na antecipagdo ou realizagcdo de investimentos
incrementais, a Concessionaria podera pleitear a recomposi¢cdo do
equilibrio econémico-financeiro da Concessao.

24.7.3.6 Os ajustes as Contraprestacoes Publicas decorrentes da
aplicacao do mecanismo de compartilhamento do risco da demanda de que
trata a subclausula 24.7.3 serdo apurados até o 20° (vigésimo) dia util do
més subsequente ao encerramento do periodo de apuragéo a que se refere
a subclausula 24.7.3.

24.7.3.7 Os valores devidos as Partes resultantes da aplicagdo do
mecanismo de compartilhamento do risco da demanda deverdo ser pagos
em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e consecutivas, vencendo-se a
primeira parcela até o 30° (trigésimo) dia util contado a partir do término do
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periodo de apuragado respectivo, sendo os valores corrigidos pela Parte
devedora pelo IPCA//IBGE, ndo lhe sendo aplicavel, nestes casos, o fluxo de
caixa marginal disposto na subclausula 25.4.11.

24.7.3.8 A periodicidade e prazos de pagamento estabelecidos na
subclasula 24.7.3.7 poderao ser alterados no curso da Concessao mediante
acordo entre as Partes.

24.8 Do Risco Cambial Vinculado a Obtencao de Recursos em Moeda Estrangeira

24.8.1 Na hipoétese de obtencdo de recursos por instrumentos financeiros ou
financiamentos em moeda estrangeira, promovida por instrumentos celebrados no
prazo de até 5 (cinco) anos, contados da Data de Assinatura do Contrato, o
risco da variacdo cambial serd assumido pelo Concedente, mediante a aplicacdo
do mecanismo de reequilibrio cambial previsto nesta subclausula.

24.8.1.1 Como condicdo para ativagdo do mecanismo de reequilibrio
cambial, a Concessionaria devera pleitea-lo e demonstrar ao Concedente
a vantajosidade econbmica para ele, Concedente, da aplicacdo do
mecanismo diante do compartilhamento entre as Partes dos ganhos
econdmicos decorrentes da diminuicdo do custo financeiro do projeto, em
razao do financiamento contraido em moeda estrangeira em condicdes mais
vantajosas do que aquelas apresentadas no Plano de Negocios da
Concessionaria.

24.8.1.1.1 O percentual de compartihamento dos ganhos
econdmicos sera proposto pela Concessionaria, ndo podendo
ser inferior a 50% (cinquenta por cento)

248.1.1.2 Os ganhos econbémicos  decorrentes  do
compartilhamento serdo apropriados pelo Concedente mediante
revisdo da Contraprestacao Anual Maxima.

24.8.1.1.3 Uma vez ativado o mecanismo de reequilibrio cambial,
as Partes ndo poderdao cancela-lo, sendo, de imediato,
processado o reequilibrio contratual em face do compartilhamento
dos ganhos econO6micos decorrentes da diminuicdo do custo
financeiro do projeto.
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24.8.1.2 O Concedente, entendendo ndao demonstrada a vantajosidade
econbémica de que trata a subclausula 24.8.1.1, recusard a ativagdo do
mecanismo de reequilibrio cambial.

24.8.2 O mecanismo de reequilibrio cambial, uma vez ativado, serd disparado
sempre que ocorrerem as seguintes condi¢oes:

a) variagdo cambial que gere diferenca entre o valor em reais efetivamente
despendido pela Concessionaria para o pagamento das parcelas do
financiamento e o valor na data da internalizacdo dos recursos,
descontada a variacao do IPCA/IBGE do periodo; e

b) o valor acumulado da diferenca de que trata a alinea “a” desta subclausula
24.8.2 exceder o montante de R$ 10.000.000,00 (dez milhdes de reais) em
favor de qualquer uma das Partes.

24.8.3 Para fins de aplicacdo do mecanismo de que trata esta subclausula,
entende-se por parcelas do financiamento as obrigagbes de pagamento
assumidas pela Concessionaria por meio de qualquer instrumento financeiro, de
alavancagem ou captacado de recursos em moeda estrangeira, em conformidade
com os instrumentos financeiros ou de financiamento.

24.8.4 Para a validade do mecanismo de reequilibrio cambial, a
Concessionaria devera encaminhar ao Concedente:

I.  cépia dos instrumentos financeiros ou de financiamento, devidamente
assinados, acompanhadas de versdes traduzidas para o portugués;

[I. na hip6tese de emissdo de garantia em moeda estrangeira, cépias dos
documentos relacionados (escritura, prospecto, contratos, relatérios de
analise ou classificacao de risco, etc);

Ill.  resumo executivo dos instrumentos financeiros ou de financiamento, com,
no minimo, as seguintes informacgoes:

a) moeda de denominagao;

b) data firmada do instrumento de financiamento em moeda estrangeira;

c) montante nominal do instrumento de financiamento em moeda
estrangeira;

d) perfil da divida, indicando os montantes, eventuais caréncias e datas de
pagamentos;
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e) da instituigdo financiadora a Concessionaria e da Concessionaria a
instituicdo financiadora, incluindo o cronograma de amortizacdo da
divida;

f) taxa de juros nominal, com spreads e demais taxas que formem o valor
final da taxa de juros dos instrumentos financeiros ou de financiamento;

g) descricao de seguros, comissdes e outros;

h) descrigao da destinacao final do crédito;

) nome do avalista ou garantidor do crédito, quando houver;

j) valor da taxa do swap embutido nos instrumentos financeiros ou de
financiamento, quando houver;

k) razao social do mutuario ou receptor do crédito (que devera ser a prépria
Concessionaria);

l) sintese dos relatérios de agéncias de classificacao de risco, se for o caso;

m) regra de apuragado da PTAX que sera usada para conversao, de délares
norte americanos para reais, e a sistematica de liberagcao ou desembolso
dos recursos a concessionaria (PTAX INICIAL).

24.8.5 A aplicacdo do mecanismo de reequilibrio cambial ficara sujeita a
apresentacdo, pela Concessionaria ao Concedente, de documento que
comprove a liberagdo ou desembolso dos recursos financiados, devendo constar
(i) o montante desembolsado, (ii) a data de desembolso e (iii) a PTAX utilizada.

24.8.6 Quando alcangado o valor acumulado previsto na subclausula 24.8.2.b, o
mecanismo de reequilibrio cambial serd aplicado mediante a compensagao a
Parte prejudicada pela variacdo, que podera ser feita por uma das formas
previstas na subclausula 25.4.14.

24.8.6.1 O mecanismo de reequilibrio cambial também sera aplicado em
relacdo a eventual diferenca cambial residual, ainda que em montante
inferior ao limite estabelecido na subclausula 24.8.2.b, apurada ao término
da vigéncia dos instrumentos financeiros ou de financiamento por ele
coberto.

24.8.6.2 A forma de compensacao devera ser definida no prazo maximo de
30 (trinta) dias, a contar da data da ocorréncia das condi¢des previstas na
subclausula 24.8.2.

24.8.7 Efetuada a recomposicado do equilibrio econdmico-financeiro, o
mecanismo de reequilibrio cambial serd novamente aplicado sempre que as
condi¢cdes indicadas na subclausula 24.8.2 voltarem a ocorrer.

24.8.8 O mecanismo de reequilibrio cambial de que trata a subclausula 24.8
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oferecera prote¢cdo cambial para:

a) o montante maximo de até US$ 300.000.000,00 (trezentos milhdes de
dolares americanos), considerado o valor de captacao;

b) instrumentos financeiros ou de financiamentos de longo prazo; e

c) parcela(s) nao coberta(s) por mecanismo de hedge ou dispositivo similar
contratado pela Concessionaria.

24.8.8.1 Para os fins de que trata esta subclausula 24.8.8, consideram-se
de longo prazo o(s) instrumentos financeiro(s) ou de financiamento(s)
celebrado(s) por prazo superior a 5 (cinco) anos.

24.8.9 Quando o(s) financiamento(s) for(em) tomado(s) em moeda estrangeira
distinta do Dolar Americano (USD), sera utilizado, para a aplicacdo dos limites
maximos de cobertura indicados na subclausula 24.8.8, o correspondente em
Doélar Americano (USD) da moeda estrangeira adotada, na data de internalizacédo
dos recursos pela Concessionaria, observado o seguinte:

24.8.9.1 Para a conversdao do Dolar Americano, tanto para internalizagao
dos recursos do financiamento quanto para utilizacdo do mecanismo de
protecdo cambial sera aplicado sempre a cotagdo do Délar Americano
(segundo a PTAX, opcéo 5, venda).

24.8.9.2 Taxa PTAXt: taxa de cambio do délar americano divulgada pelo
Sistema de Informagdes do Banco Central do Brasil — SISBACEN, por meio
da Transacao PTAX venda, com base em dados vigentes 2 (dois) dias Uteis
anteriores a determinada data t, ou seja, com base na taxa referente at - 2,
ou indice equivalente, caso esse seja extinto.

24.8.10 Para fins de célculo da variagdo cambial, deverda ser descontada a
variagao inflacionaria do periodo, considerado o IPCA/IBGE, de forma que o
comparativo possa expressar 0s valores em termos reais a época da
internalizacdo dos recursos e do seu respectivo pagamento.

25 RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

25.1 Sempre que atendidas as condicbes do Contrato e mantida a reparticdo de
riscos nele estabelecida, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

25.2 A Concessionaria somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio
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econdmico-financeiro nas hipbteses previstas na subclausula 24.2.

25.3 O Concedente poderd solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico
financeiro quando cabivel nos termos da lei e nas subclausula 24.1 deste Contrato.

25.4 Nos casos previstos nas subcldusulas 24.1 e 24.2, a Parte postulante devera
enviar intimacgao da solicitacdo de recomposicao a Parte postulada.

25.4.1 Dentro de 15 (quinze) dias a contar da entrega da intimagao de solicitacao
para recomposicdo, a Parte postulante podera enviar a Parte postulada uma
segunda intimacdo fornecendo detalhes sobre a hipdtese ensejadora da
recomposi¢ao, bem como, se for o caso, informagdes sobre:

(i) a data da ocorréncia e provavel duracdo da hipdtese ensejadora da
recomposicao;

(ii) o tempo necessario, quando for o caso, para compensar eventuais
atrasos nos cronogramas previstos na subclausula 8.4 deste Contrato;

(iii) a estimativa da variagdo de investimentos, custos ou despesas, ou de
variacao de receitas;

(iv) qualquer alterag@o necessaria nas Obras ou nos Servigos;
(v) a eventual necessidade de aditamento do Contrato; e

(vi) a eventual necessidade de liberagdo do cumprimento de quaisquer
obrigacdes de qualquer das Partes.

25.4.2 Dentro de 30 (trinta) dias a contar da data de entrega da primeira
intimacao, o Concedente estabelecera prazo para que se fagca a comprovacao
dos fatos e das condicbes que ensejaram a solicitacdo de recomposicdo do
equilibrio, e especialmente, de que:

25.4.2.1 a hipbétese ensejadora da recomposicao foi a causa direta dos
investimentos, custos ou despesas adicionais, da perda ou aumento de
receita, ou descumprimento dos indices de Desempenho previstos no
Anexo lll; e

25.4.2.2 os investimentos, custos ou despesas adicionais, da perda ou
aumento de receita, o descumprimento dos indices de Desempenho
previstos no Anexo Il ou a liberagdo do cumprimento de certas obriga¢des
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contratuais ndo puderam e nado poderiam ser evitados, mitigados ou
recuperados pela Concessionaria ou por seus contratados, atuando com
diligéncia, prudéncia e pericia, por meio da adocdo de medidas que
estivessem ou estejam a seu alcance, incluindo, quando for o caso, o uso de
avaliagbes de mercado e demonstracdao de como as hipéteses vém afetando
0s precos cobrados por outros negécios semelhantes ao objeto do
Contrato.

25.4.3 O Concedente, observada a subcldusula 12.6, item (iv), examinara as
informacgdes fornecidas pela Concessionaria e decidira, no prazo de até 120
(cento e vinte) dias, pelo cabimento ou ndo da recomposigdo do equilibrio
econdmico-financeiro.

25.4.3.1 A AGERBA avaliara tecnicamente o cabimento da recomposicao
do equilibrio econémico-financeiro do Contrato, para o que podera contar
com o auxilio do Verificador Independente, e produzird parecer nao
vinculante a ser considerado pelo Concedente.

25.4.3.2 A critério do Concedente, o prazo podera ser prorrogado, desde
que devidamente justificado.

25.4.4 No caso de recomposicdo em favor do Concedente, este devera
notificar a Concessionaria para que esta manifeste sua concordancia, apresente
proposta de acordo ou realize defesa no prazo de 30 (trinta) dias.

25.4.5 Recebido o requerimento ou a manifestacdo da Concessionaria na
forma da subclausula 25.4.4 ou, transcorrido o prazo sem manifestacdo, o
Concedente decidira motivadamente no prazo de 30 (trinta) dias sobre o
reequilibrio do Contrato.

25.4.6 A decisdo do Concedente de que trata a subclausula 25.4.5 obrigara as
Partes até o advento de decisdo arbitral ou judicial, caso aplicavel, ou acordo
celebrado no ambito de procedimento instaurado perante a Comissao de
Solucao de Controvérsias, nos termos da subclausula 40.1.

25.4.7 O processo de recomposi¢ao sera realizado de forma que seja nulo o
valor presente liquido do Fluxo de Caixa Marginal projetado em razdo do evento
gue ensejou a recomposicao, considerando (i) os fluxos dos dispéndios marginais
resultantes do evento que deu origem a recomposicéo e (ii) os fluxos das receitas
marginais resultantes da recomposicao do equilibrio econémico-financeiro.
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25.4.8 Para fins de determinagado dos fluxos dos dispéndios marginais serao
utilizados critérios de mercado para estimar o valor dos investimentos e encargos
resultantes do evento que deu causa ao desequilibrio.

25.4.9 A AGERBA participara do processo referido na subclausula 25.4.8.

25.4.10 Ajustes e alteragbes incidentes em um Fluxo de Caixa Marginal ja
formalizado deverdo manter a mesma taxa de desconto nele pactuada.

25.4.11 Os fluxos dos dispéndios e das receitas marginais referidos na
subclausula 25.4 acima serdao descontados pela taxa de desconto real anual,
conforme itens e férmula a seguir:

(i) Na hipétese de supressao de investimentos ou obrigagdes, ou ainda em
caso de alteragdo do cronograma de investimentos originalmente contemplados
no objeto deste Contrato, assim entendidos como aqueles previstos na
Proposta Econémica e no Projeto de Referéncia, constantes respectivamente
dos Anexos |, Il, VIII, Xll e Xlll, o processo de recomposicao sera realizado de
forma a manter o retorno previsto no Plano de Negoécios originalmente
apresentado pela Concessionaria, que se dard por meio da taxa interna de
retorno real do projeto, sem inflacdo, do fluxo de caixa previsto no Plano de
Negocios.

(ii) Na hip6tese de inclusdo de novos investimentos ou obrigagbes nao
contemplados originalmente no objeto deste Contrato, assim entendidos como
aqueles previstos na Proposta Econémica e no Projeto de Referéncia,
constantes respectivamente dos Anexos |, II, VIIl, XIl e Xlll, o processo de
recomposi¢ao sera realizado de forma que seja nulo o valor presente liquido do
fluxo de caixa marginal projetado em razdo do evento que ensejou o
desequilibrio, considerando (i) os fluxos dos dispéndios marginais resultantes do
evento que deu origem a recomposicao e (ii) os fluxos das receitas marginais
resultantes da recomposigcao do equilibrio econdémico- financeiro.

Taxa de desconto do fluxo marginal = NTN-B + 2,16% (dois virgula dezesseis
por cento);

Onde:

NTN-B: Média dos ultimos 12 (doze) meses, a contar do inicio do evento do
reequilibrio (evento ja ocorrido) ou de 90 (noventa) dias antes da abertura do
processo administrativo (evento a ser realizado) da taxa bruta de juros (excluido
o IPCA) de compra das Notas do Tesouro Nacional - Série B, ex-ante a dedugao
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do imposto de renda, e com vencimento em 15/08/2050 ou vencimento mais
compativel com a data do termo contratual, publicada pela Secretaria do
Tesouro Nacional.

25.4.12 A taxa de desconto indicada na subcldusula 25.4.11 deverd, para todos
os efeitos, ser considerada em termos reais, sem considerar a parcela relacionada
a variacao do IPCA/IBGE.

25.4.13 Na hipétese de realizagdo de investimentos em que houver mencao
expressa a pagamento mediante ressarcimento neste Contrato, os dispéndios
previstos ou realizados serdao efetivamente dimensionados e ressarcidos a
Concessionaria, sendo os valores corrigidos pela Parte devedora pelo
IPCA//IBGE nao lhe sendo aplicavel o fluxo de caixa marginal constante dos
termos do disposto na subclausula 25.4.11.

25.4.14 Ao final do procedimento indicado nas subcldusulas anteriores, caso a
recomposicao tenha sido julgada cabivel, o Concedente podera adotar, a seu
exclusivo critério, e ouvida a Concessionaria, uma ou mais das formas de
recomposic¢ao:

(i) aumento ou reducédo do valor da Contraprestacdao Anual Maxima,
inclusive para fins de compensacdo dos custos e despesas adicionais ou

da perda de receita efetivamente ocorrida em funcdo do fato de
desequilibrio;

(i) pagamento a Concessionaria, pelo Estado, dos investimentos, custos
ou despesas adicionais que tenham sido efetivamente incorridos, ou do
valor equivalente a perda de receita efetivamente ocorrida;

(iii) nova(s) Praca(s) de Pedagio, validada(s) pela AGERBA;

(iv) modificagdo, de forma proporcional, de obrigagdes contratuais da
Parte, diretamente relacionadas a hipétese ensejadora da recomposi¢ao;

(v) aumento ou reducdo, de forma proporcional, do valor da Tarifa de
Pedagio; ou

(vi) combinagdo dos mecanismos anteriores.

25.4.15 Os valores meramente residuais eventualmente nao abrangidos pelas
hipéteses tratadas nas subclausulas anteriores decorrente do tempo entre a
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conclusdo do processo de recomposicdo e o efetivo pagamento deverdo ser
objeto de indenizagao do Concedente a Concessionaria.

25.4.16 Os processos de recomposi¢cao do equilibrio econémico-financeiro ndo
poderdo alterar a alocagao de riscos originalmente prevista no Contrato.

25.4.17 Na hip6tese de novos investimentos ou servicos solicitados e nao
previstos no Contrato, o Concedente podera requerer a Concessionaria,
previamente ao processo de recomposi¢cdo do equilibrio econdmico-financeiro, a
elaboracao do projeto basico dos servicos, considerando que:

25.4.17.1 o projeto basico devera conter todos os elementos necessarios a
precificacdo do investimento e as estimativas do impacto dos investimentos
e servicos sobre as receitas da Concessionaria, segundo as melhores
praticas e critérios de mercado, tudo de acordo com as normas técnicas e
diretivas eventualmente estabelecidas pelo Concedente sobre o0 assunto;

25.4.17.2 o Concedente estabelecera o valor limite do custo dos projetos
e estudos a serem considerados como dispéndio marginal para efeito de
recomposicao do equilibrio econémico-financeiro.

25.4.18 A omissdo de qualquer das Partes em solicitar a recomposicdo do
equilibrio econdmico-financeiro importara a rendncia desse direito apds o prazo de
5 (cinco) anos contado a partir do evento que der causa ao desequilibrio.

25.4.19 Ressalvadas as hip6teses de recomposicao do equilibrio econémico-
financeiro previstas nesta Clausula 25 e as hip6teses de reajuste previsto na
Clausula 19, ndo havera qualquer outra espécie de recomposicao das condicoes
originalmente estabelecidas no Contrato.

26 SEGUROS

26.1 Durante todo o Prazo da Concessdo, a Concessionaria devera contratar e
manter em vigor, com sociedade seguradora autorizada a funcionar e operar no Brasil
pela Superintendéncia de Seguros Privados — SUSEP, no minimo, os contratos de
seguro indicados na subclausula 26.15.1, conforme disponibilidade no mercado
brasileiro e sem prejuizo dos seguros exigiveis pela legislacao aplicavel, sob pena de
decretacdo de caducidade da Concessao.
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26.1.1 Os contratos de seguros, para as modalidades que exigem sua
vinculagdo ao Contrato de Concessao, deverdo estar vigentes durante todo o
prazo da Concessao.

26.2 Na contratagdo das apolices de seguro, a Concessionaria obriga-se a cumprir
as normas do Codigo Civil que dispoem especificamente sobre os contratos de seguros,
do Decreto-lei n° 73, de 21/11/1966, especialmente as normas administrativas da
SUSEP, observando as regulamentagdes dos 6rgaos federais de normatizacado e
fiscalizacao de seguros no Brasil.

26.3 Os contratos de seguros deverao conter clausulas que especifiquem:

(i) o objetivo dos Seguros com o devido enquadramento das garantias
para os interesses seguraveis especificados no Contrato, bem como os
valores relativos a importancia segurada e o pagamento de indenizagdo ao
segurado Concedente, por prejuizos decorrentes de perdas e danos aos
bens segurados que este possa sofrer em consequéncia direta da
realizacao de riscos previstos e cobertos; e

(i) as obrigagbes do Concessionario, na qualidade de tomador, como
responsavel pelas obrigacdes da construcdo, fornecimento de bens ou
prestador de servicos, nos termos do Contrato e as eventuais obrigacoes
do segurado Concedente.

26.4 A forma de contratacdo das coberturas (Garantias), salvo declaracdo em
contrario no texto da clausula da cobertura adicional, quando houver, ou na apdlice,
para as demais coberturas, devera funcionar a Primeiro Risco Absoluto, respondendo a
seguradora integralmente pelos prejuizos cobertos, independentemente dos valores
atribuidos aos interesses seguraveis.

26.5 As hipoteses de exigéncia da aplicacao da clausula de Franquia Obrigatéria ou
Participacdo Obrigatéria do Segurado - POS ou Rateio serdo de responsabilidade da
Concessionaria, assim como todos os valores relativos ao custo direto com a
indenizacdo de pequenos sinistros e custos da operacdo de regulacédo, estando o
Concedente isento de qualquer responsabilidade.

26.6 Na contratacdo das apdlices de seguro, a Concessionaria devera observar as
regulamentacdes dos 6rgaos federais de normatizacao e fiscalizacdo de seguros no
Brasil, sendo vedada a imposicao de procedimentos adicionais ou protelatérios ao
pagamento dos valores garantidos.

26.7 Nenhuma Obra ou Servico podera ter inicio ou prosseguir sem que a
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Concessionaria apresente ao Concedente comprovagdo de que as apdlices dos
seguros exigidos no Contrato estdo em vigor e observam as condi¢des estabelecidas
pelo Concedente, conforme regulamentagao securitaria.

26.7.1 Em até 10 (dez) dias do inicio de quaglquer Obra ou Servico a Concessionaria
devera encaminhar ao Concedente as copias das apdlices de seguro.

26.8 As apdlices de seguro contratadas pela Concessionaria deverdo conter
expressamente clausula de obrigacdo de solicitagdo a sociedade Seguradora de
reintegracdo das importancias seguradas diretamente a Sociedade Seguradora Lider,
nos termos das normas instituidas pela Superintedéncia de Seguros Privados — SUSEP
e pelo Conselho Nacional de Seguros Privados — CNSP, de forma incondicionada,
inclusive no que se refere a Responsabilidade Civil, observadas as regulamentacdes
dos 6rgaos federais de normatizacao e fiscalizacdo de Seguros no Brasil, a ndo ser que
essa cobertura nao esteja disponivel no mercado segurador, o0 que deve ser confirmado
por carta encaminhada ao Concedente e subscrita pela seguradora ou resseguradora.

26.8.1 A solicitagdo de recomposicao ou reintegracdo da importancia segurada
da cobertura em razdo do sinistro indenizado é de responsabilidade do
Concessionario, na qualidade de Tomador, em até 72 (setenta e duas) horas
apds a ocorréncia do sinistro, bem como pelo pagamento do respectivo prémio, na
base pro rata temporis até a data de vencimento da apodlice.

26.9 No caso de inexisténcia da garantia securitaria concedida por sociedade
seguradora em prazo e condicdes ou da impossibilidade de recomposicao automatica e
incondicionada do valor do interesse segurado no momento da celebracdo do contrato
de seguro, o Concedente podera demandar alternativas para assegurar as obrigacdes
principais assumidas pela Concessionaria no ambito da Concessao, as quais poderao
ser estruturadas por meio de instrumento de contrato especifico.

26.10 O Concedente devera figurar como um dos cossegurados nas apolices de
seguros referidas no Contrato, devendo o cancelamento, suspensao, modificacdo ou
substituicdo de quaisquer apdlices ser previamente autorizado pelo Concedente.

26.10.1 Somente o Concedente, na qualidade de segurado ou beneficiario
podera autorizar cancelamento, suspensdo, modificacao, substituicdo, correcéo
ou acréscimo de novos dispositivos e incluir bens na cobertura, por meio de
endosso com a anuéncia da sociedade seguradora.

26.10.2 O Concessionario, na condicdo de tomador, é responsavel pelo
pagamento do prémio do seguro a sociedade seguradora enquanto houver risco.
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26.11 A Concessionaria podera apresentar propostas com a finalidade de alterar,
modificar ou inserir coberturas, franquias e participacao obrigatéria do segurado, bem
como de quaisquer condicdes das apdlices contratadas, para adequa-las ao
desenvolvimento das atividades objeto da Concessao, em cronograma diverso daquele
previsto na subclausula 8.4 deste Contrato, sendo necessaria, contudo, a prévia
aprovacgao por escrito do Concedente.

26.12 Os recursos provenientes de eventual pagamento de indenizagdo deverao ser
utilizados para garantir a continuidade da operacao, exceto quando o Concedente vier
a responder pelo sinistro, hipbétese em que as apdlices de seguros deverao prever o
pagamento da indenizacao direta ao Concedente.

26.13 As apdlices de seguros poderao estabelecer como beneficiaria do pagamento da
indenizacgao instituicdo financeira credora da Concessionaria.

26.14 Pelo descumprimento da obrigacdo de contratar ou manter atualizadas as
apolices de seguro, o Concedente aplicara multa, de acordo com o previsto na
Clausula 31 deste Contrato, até apresentacao das referidas apdlices ou do respectivo
endosso, sem prejuizo de outras medidas previstas no Contrato.

26.15 Os contratos de seguro a serem celebrados pela Concessionaria deverao
possuir coberturas referentes as garantias dos ramos Riscos Diversos, Riscos
Operacionais e Empresariais, Riscos de Engenharia, Responsabilidade Civil, cobrindo
as fases de implantagéo e operagédo do empreendimento.

26.15.1 A Concessionaria devera contratar e manter em vigor seguros com, no
minimo, as seguintes coberturas:

(i) Seguro do tipo “todos os riscos” para danos materiais cobrindo perda,
destruicdo ou dano em todos ou em qualquer bem integrante da
Concessao, devendo tal seguro cobrir aquilo que se inclui, normalmente, de
acordo com padrdes internacionais para empreendimentos desta natureza,
nas seguintes coberturas:

a) danos patrimoniais;

b) tumultos, vandalismos, atos dolosos;

c) incéndio, raio e explosao de qualquer natureza;

d) danos a equipamentos eletrénicos (baixa voltagem);
e) roubo e furto qualificado (exceto valores);

f) danos elétricos;

g) vendaval, fumaga;

h) danos causados a objetos de vidros;
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i) acidentes de qualquer natureza;
j) alagamento, inundagao.

(ii) Seguro de Responsabilidade Civil:

QO

) danos causados a terceiros;

) cobertura adicional para responsabilidade cruzada;

) acidentes de qualquer natureza envolvendo terceiros;

d) acidentes de trabalho para os empregados envolvidos,
conforme legislacdo em vigor;

e) danos decorrentes de poluicao subita; e

f)  cobertura adicional para responsabilidade cruzada.

o T

(iii) Seguro de riscos de engenharia do tipo “todos os riscos” que deverao
estar vigentes durante todo o periodo de execucao das Obras envolvendo a
cobertura de quaisquer investimentos, custos ou despesas pertinentes as
obras civis e a infraestrutura (construgdo instalacbes e montagem,
englobando todos os testes de aceitagdo), bem como:

a) cobertura basica de riscos de engenharia;
b) erros de projetos;

c) risco do fabricante;

d) despesas extraordinarias;

e) despesas de desentulho;

f) alagamento, inundagao;
g) periodo de testes e danos externos causados aos
equipamentos utilizados nas obras.

26.16 Os seguros elencados na subclausula 26.15.1 deverao ser revisados de comum
acordo entre Concedente e Concessionaria, sempre que seja necessdria a sua
compatibilizacdo com as necessidades concretas das Obras e Servicos que compdéem
0 objeto da Concessao e com a disponibilidade existente no mercado de seguros
brasileiro.

26.17 As coberturas de seguro previstas nesta Clausula 26 deverao incluir cobertura
de danos causados por evento de forga maior ou caso fortuito sempre que forem
seguraveis.

26.18 A Concessionaria é responsavel pelo pagamento integral dos prémios e da
franquia, em caso de utilizacdo de qualquer seguro previsto no Contrato.

26.19 As importadncias seguradas relativas as garantias e coberturas para danos
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materiais, danos corporais e danos morais do seguro de responsabilidade civil deverdo
atender aos limites maximos de indenizacdo calculados com base no maior dano
provavel.

26.20 A Concessionaria devera informar ao Concedente todos os bens cobertos
pelos seguros e a forma de célculo do limite méximo de indeniza¢do prevista em cada
apdlice de seguro contratada.

26.21 A Concessionaria assume toda a responsabilidade pela abrangéncia, garantia e
riscos decorrentes da contratacdo de seguros de que trata o Contrato de Concessao.

26.22 Nas apolices de seguros devera constar a obrigagdo de as seguradoras
informarem, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias da efetiva ocorréncia, a
Concessionaria, ao Concedente e a AGERBA, eventuais alteracdes, modificacoes,
cancelamentos, rescisdes, reducdo ou necessidade de reintegracdo de importancia
segurada, reducao ou pagamento de franquia e participacado obrigatéria do segurado,
como também o término de vigéncia dos respectivos contratos de seguros.

26.23 A seguradora devera renunciar a todos os direitos de regresso contra o
Concedente, ainda que cabiveis.

26.24 Os contratos de seguro correspondes as fases de implantacdo e operacao
deverao ter vigéncia minima de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.

26.24.1 Os contratos de seguro relativos aos riscos de engenharia deverao ser
renovados sucessivamente, por igual periodo, durante toda a fase da implantacao.

26.24.2 Os contratos de seguro relativos aos riscos operacionais deverdao ser
renovados sucessivamente, por igual periodo, durante toda a fase da operacao.

26.24.3 Os contratos de seguro relativos aos riscos de responsabilidade civil do
tipo “todos os riscos” deverao ser renovados sucessivamente, por igual periodo,
durante toda a Concessao.

26.25 Os seguros elencados na subclausula 26.15.1 deverao ser revisados de comum
acordo entre Concedente e Concessionaria, sempre que seja necessdria a sua
compatibilizagdo com as necessidades concretas das Obras e Servicos que compdem
0 objeto da Concessao e com a disponibilidade existente no mercado de seguros
brasileiro.

26.26 A Concessionaria devera encaminhar ao Concedente, com antecedéncia
minima de 30 (trinta) dias do término de sua vigéncia, documento comprobatério de que
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os contratos de seguro foram renovados.

26.26.1 Na hipotese de renovagdo automética do contrato de seguro, que
somente ocorrera uma Unica vez, nos termos do art. 774 do Cédigo Civil, a
Concessionaria devera encaminhar ao Concedente, com antecedéncia minima
de 30 (trinta) dias do término de sua vigéncia, documento comprobatério da sua
ocorréncia automatica e incondicional.

26.26.2 A Concessionaria devera comunicar ao Concedente a eventual nao
aceitacdo dos riscos pela sociedade seguradora ou a sua intengdo de néo
renovacdo do contrato vigente, no prazo de 15 (quinze) dias antes de sua
ocorréncia.

26.26.3 Caso a Concessionaria ndao encaminhe os documentos
comprobatoérios da renovagdo dos seguros no prazo previsto, o Concedente
podera contratar os seguros e cobrar da Concessionaria o valor total do seu
prémio e eventuais valores decorrentes de franquias e participacdo de obrigacao
do segurado, a qualquer tempo ou considera-lo para fins de recomposi¢cao do
reequilibrio econdmico do Contrato, sem eximir a Concessionaria das
penalidades previstas neste Contrato.

26.26.4 Nenhuma responsabilidade serda imputada ao Concedente caso ele
opte por nao contratar seguro cuja apélice nao foi apresentada no prazo previsto
pela Concessionaria.

26.27 A Concessionaria devera entregar ao Concedente copias autenticadas das
apdlices de seguros, em prazo nao superior a 30 (trinta) dias da data de inicio de
vigéncia, e os respectivos comprovantes de pagamento dos prémios, em até 15 (quinze)
dias apés a sua efetiva realizacao.

27 GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO PELA CONCESSIONARIA

271 A Concessionaria devera manter, em favor do Concedente, como garantia
do fiel cumprimento das obrigacdes contratuais, Garantia de Execucao do Contrato
nos valores indicados na tabela abaixo, cuja data de referéncia é [e] de [e]:

PERiODO GARANTIA DE EXECUCAO
Ano 1 R$ 100.000.000,00
Ano 2 R$ 300.000.000,00
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Ano 3 R$ 500.000.000,00
Ano 4 R$ 400.000.000,00
Ano 5 R$ 300.000.000,00
Ano 6 ao Ano 30 (p/ano) R$ 50.000.000,00
Ano 31 ao Ano 35 (p/ano) R$100.000.000,00

27.1.1  Os anos do Contrato indicados na tabela acima sao contados a partir da
Data de Assinatura.

27.1.2 A Garantia de Execucao do Contrato sera reajustada anualmente, na
mesma data dos reajustes da Contraprestacao Publica Anual Maxima, de
acordo com a férmula abaixo:

GE; = GE, x IPCA;/ IPCA,
Onde:

GE,y: é o0 Valor da Garantia de Execucéo referente a subclausula a 27.1 na data
janeiro de 2019

GE;: é o Valor da Garantia de Execucao referente a subclausula a 27.1 no ano
contratual t

IPCA,: é o indice do IPCA/IBGE equivalente ao numero 1.314,4940 (referente ao
acumulado até dezembro de 2018, inclusive)

IPCA:;: é o numero indice do IPCA/IGBE do segundo més anterior a data de
reajuste no ano contratual t.

27.2 A Concessionaria permanecera responsavel pelo cumprimento das
obrigagdes contratuais, incluindo o pagamento de eventuais multas e indenizacdes,
independentemente da utilizacdo da Garantia de Execucao do Contrato.

27.3 A Garantia de Execucdo do Contrato, a critério da Concessionaria, podera
ser prestada em uma das seguintes modalidades:

(i) caucéo, em dinheiro ou titulos da divida publica federal, aceitando-se
apenas Tesouro Prefixado (LTN), Titulos Pés-fixados, Tesouro Selic (LFT),
Tesouro IPCA+ (NTN-B Principal), Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais
(NTN-B), ou Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F), devendo
estes ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagcdo e custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo
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Ministério da Fazenda, ou os que venham a substitui-los;
(i) fianga bancaria, na forma do modelo que integra o Anexo IV; ou

(iii) seguro-garantia, cuja apélice deve observar, no minimo, o contetido do
Anexo V.

27.4 Quando em caucdo em dinheiro, a Concessionaria devera realizar o depdsito
identificado em favor do Concedente em conta corrente especifica por ele indicada.

27.5 No caso de caucao em titulos da divida publica federal, para fins do célculo do
valor do titulo referido na subclausula 27.3, item (i), devera ser considerado o valor total
dos titulos de acordo com a ultima cotacao publicada no dia util anterior a data de
emissado do documento pela instituicdo custodiante.

27.6 As cartas de fianca e as apolices de seguro-garantia deverdo ter vigéncia
minima de 1 (um) ano a contar da Data de Assinatura, sendo de inteira
responsabilidade da Concessionaria manté-las em plena vigéncia e de forma
ininterrupta durante todo o Prazo da Concessao, devendo para tanto promover as
renovacoes e atualizagdes que forem necessarias.

27.6.1 Qualquer modificacdo ao conteldo da carta de fianca ou do seguro-
garantia devera ser previamente submetida a aprovacéao do Concedente.

27.6.2 A Concessionaria devera encaminhar ao Concedente, em até 30
(trinta) dias antes do término do prazo de vigéncia, documento
comprobatorio de que as cartas de fianga bancaria ou apdlices dos seguros-
garantia foram renovadas e tiveram seus valores reajustados na forma da
subclausula 27.1.2.

27.6.3 A fianga bancaria referida nesta cldusula devera ser contratada com
instituicdes financeiras cuja classificacdo de risco devera ser igual ou
superior ao rating soberano do Brasil em, pelo menos, uma das seguintes
agéncias: Fitch, Standard & Poors ou Moody’s.

27.6.4 A apdlice de seguro-garantia referida nesta Clausula 27 devera (a)
ser emitida por seguradoras autorizadas pela Superintendéncia de Seguros
Privados — SUSEP, observados os termos dos seus atos normativos e com
forga financeira em escala nacional com operagdes devidamente aprovadas
pela SUSEP; (b) ser ressegurada nos termos da Legislacdo aplicavel; (c)
consignar o Concedente como Unico beneficiario e segurado da apdlice,
bem como em suas sucessivas renovagdes e/ou prorrogacdes, se houver; e
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(d) ser apresentado o original da apdlice ou copia digital, devidamente
certificada ou, ainda, sua segunda via emitida em favor do Concedente,
observadas as condigées do Anexo V.

27.7 A responsabilidade pela escolha da seguradora ou instituicdo financeira
emitente da garantia sera integralmente da Concessionaria, que respondera pelos
danos causados ao Concedente em caso de faléncia ou liquidagdo ou concordata ou
intervencdo da respectiva instituicdo, além da necessidade de contratagdo de nova
garantia, exclusivamente as expensas da Concessionaria.

27.8 Qualquer modificacao dos conteudos da carta de fianga ou do seguro garantia
deverd ser previamente submetida a aprovacado do Concedente.

27.9 Sem prejuizo das demais hip6teses previstas no Contrato e na
regulamentagdo vigente, a Garantia de Execucao do Contrato podera ser utilizada
pelo Concedente nos seguintes casos:

(i) quando a Concessionaria nao realizar as obrigagées de investimentos
previstas no Contrato ou ndo adotar as providéncias necessarias ao
atendimento dos indices de Desempenho, ou executid-las em
desconformidade com o estabelecido nos Anexos deste Contrato;

(i) quando a Concessionaria ndo proceder ao pagamento das multas que
lhe forem aplicadas, na forma do Contrato;

(i) na hipétese de a Concessionaria ndo efetuar no prazo devido o
pagamento de quaisquer indenizagdes ou obrigagdes pecuniarias de sua
responsabilidade devidas ao Concedente ou a terceiros relacionadas a
Concessao;

(iv) nos casos de entrega de Bens Reversiveis em desconformidade com as
exigéncias estabelecidas no Contrato;

(v) quando o Concedente for obrigado a contratar os seguros previstos
neste Contrato, diante da omissdo da Concessionaria, na forma da
subclausula 26.26.3;

(vi) sempre que a Concessionaria ndo adotar providéncias para sanar
inadimplemento de obrigacao legal, contratual ou regulamentar, 0 que nao
eximira a Concessionaria das responsabilidades que Ihe sao atribuidas pelo
Contrato;
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(vii) declaracao de caducidade da Concessao; e

(viii) no caso de eventuais atrasos na execugdo do Cronograma de
Implantagao, por fato imputavel a Concessionaria, de atividades relativas a
construcéo do Sistema Rodoviario Ponte Salvador-llha de Itaparica ou a
nao entrega deste, conforme exigido neste Contrato.

27.10 Sob pena da caracterizagédo de inadimplemento contratual, a prova da garantia,
devera ser apresentada no prazo maximo de 30 (irinta) dias contados da Data de
Assinatura do Contrato, sem o que fica vedada, em qualquer caso, a realizagdo do
pagamento.

27.11 A Concessionaria permanecera responsavel pelo cumprimento das demais
obrigagdes contratuais, independentemente da utilizagdo da Garantia de Execuc¢ao do
Contrato.

27.12 Sempre que o Concedente utilizar a Garantia de Execucao do Contrato, a
Concessionaria devera proceder a reposi¢cao do seu montante integral, no prazo de 30
(trinta) dias a contar da data de sua utilizacdo, sendo que, durante este prazo, a
Concessionaria ndo estara eximida das responsabilidades que lhe sdo atribuidas pelo
Contrato.

27.13 A Garantia de Execucao do Contrato devera permanecer em vigor até, no
minimo, 180 (cento e oitenta) dias apds o advento do termo contratual.

27.14 A Garantia de Execucao do Contrato prestada sera restituida ou liberada
apds a integral execugdo de todas as obrigagbes contratuais e, quando em
dinheiro, sera atualizada monetariamente conforme dispde o artigo 136, § 62, da Lei
estadual n® 9.433/05.

27.14.1 A restituicdo ou liberacdo da garantia dependera da comprovacgao
do integral cumprimento de todas as obrigacbes trabalhistas e
previdenciarias da Concessionaria e da expedicdo do Relatério Definitivo
de Reversao de que trata a subclausula 33.4.2.

27.15 Todas as despesas decorrentes da instituicdo e manutengdo da Garantia de

Execucao do Contrato correrdo por conta da Concessionaria.

28 GARANTIA PUBLICA

28.1 O fiel adimplemento das obrigagbes pecuniarias do Concedente no ambito do
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presente Contrato sera garantido com cotas do FGBP, nos termos da Lei estadual n®
12.610, de 27 de dezembro de 2012, e alteragdes legislativas posteriores, bem como do
seu Estatuto e Regulamento.

28.1.1 As obrigagdes pecuniarias do Concedente garantidas pelo FGBP séo as
decorrentes de (i) Contraprestacoes Publicas, (i) as parcelas adicionais ao valor
das Contraprestacoes Mensais Efetivas decorrentes dos riscos assumidos pelo
Concedente; (i) indenizagbes em geral devidas pelo Concedente a
Concessionaria, sobretudo aquelas decorrentes das hip6teses de extingao
antecipada do Contrato; e (iv) ressarcimento dos valores devidos a Concessionaria
concementes ao pagamento das despesas relativas as indenizagbes referentes as
desapropriagdes amigaveis ou judiciais, imposicoes administrativas e desocupagdes na faixa de
dominio, bem como reassentamentos necessarios a execucdo do objeto do Contrato, na
hipbtese de que trata a subclausula 6.4.5 .

28.2 A garantia referida na subclausula 28.1.1 sera constituida pelo FGBP mediante
caucao em dinheiro em conta vinculada as obrigacoes acima referidas.

28.2.1 A garantia serd constituida pelo periodo necessario a cobertura das
obrigacoes previstas na subclausula 28.1.1 e sera composta pelo saldo minimo
correspondente ao valor de 6 (seis) Contraprestacoes Mensais Maximas
durante todo o Prazo da Concessao.

28.3 O FGBP assumira, em carater irrevogavel e irretratavel, a condicdo de fiador
solidariamente responsavel pelo fiel cumprimento das obrigacbes mencionadas na
Clausula 28.1.1, que vigorara, de acordo com o disposto nesta Clausula e no(s)
Contrato(s) de Garantia a ser(em) celebrado(s) com a Concessionaria, em até 1 (um)
ano a contar da Data de Assinatura do Contrato, até a liquidagao final, pelo
Concedente, da ultima parcela da Contraprestacao Mensal Efetiva, renunciando
expressamente ao beneficio previsto no artigo 827 do Codigo Civil.

28.4 O Aporte de Recursos sera assegurado pelo Concedente por qualquer
modalidade de garantia admitida em lei, ndo se aplicando o mecanismo de que trata a
subclausula 28.1.

28.5 Em até 01 (um) ano a contar da Data de Assinatura do Contrato, o Concedente

devera constituir as Garantias Publicas de que tratam as subcldusulas 28.1 e 28.4
deste Contrato.
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28.5.1 Considerar-se-ao constituidas as garantias a partir da efetiva vinculagao
de bens ou direitos com valor patrimonial, mediante o cumprimento das
formalidades correspondentes ou celebracdo dos respectivos contratos ou
instrumentos congéneres, em favor da Concessionaria, em quaisquer das
modalidades admitidas em lei, observada a subclausula 28.2.

28.5.2 A Garantia Publica de que trata a subclausula 28.5:

(i) quando constituida na modalidade seguro-garantia, a apdlice devera ser
contratada com seguradoras autorizadas pela Superintendéncia de Seguros
Privados — SUSEP, observados os termos dos atos normativos da SUSEP;

(i) quando constituida mediante penhor de bens méveis ou de direitos, nao
havera transferéncia da posse da coisa empenhada antes da sua execugao;

(iii) quando constituda mediante alienagao fiduciaria, implica a permanéncia
da posse direta dos bens com o agente fiduciario antes da sua execugao;

(iv) quando constituida mediante caugdo em dinheiro, nao implica
transferéncia da posse antes da sua execugao;

(v) na hip6tese de utilizacdo de quaisquer outros contratos que produzam
efeito de garantia ndo importara em transferéncia da titularidade ou posse
direta dos bens antes da execuc¢ao da garantia.

28.6 O prazo de que trata a subcldusula 28.5 podera ser prorrogado, desde que
devidamente justificado pelo Concedente, mediante prévia anuéncia da
Concessionaria.

28.6.1 As Partes poderdo acordar a suspensdo das obrigacdes contratuais
exigiveis enquanto perdurar a prorrogacao de que trata a subclausula 28.6.

28.6.2 As Partes, alternativamente, poderdo acordar as obriga¢des contratuais
que deverao ser cumpridas pela Concessionaria no periodo da prorrogacao, bem
como as condi¢des e limites de ressarcimento a Concessionaria pelos custos
incorridos.
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28.7 Caso o Concedente, por qualquer motivo, nao constitua as Garantias Publicas
de que trata a subclausula 28.1 e 28.4 no prazo definido na subclausula 28.5, a
Concessionaria podera resolver o Contrato, desonerando-se das obrigacdes que até
entdo nado tenham sido cumpridas e que nao se refiram a Fase 1 de que trata a

subclausula 3.1 “a”, sem que lhes seja aplicada qualquer sancdo ou devido o
pagamento de indenizacao.

28.7.1 As Partes celebrardo termo de extincdo do Contrato, declarando,
conforme o caso, quitacao reciproca das obrigacdes contratuais.

28.7.2 Na hipo6tese de extingcdo de que trata a subclausula 28.7, o Concedente
devera ressarcir a Concessionaria pelos custos por ela incorridos, desde que
devidamente comprovados, até o limite de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhdes
de reais).

28.7.21 Manifestado o interesse na extingdo o Contrato, nos termos da
subclausula 28.8, a Concessionaria, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a
contar da sua manifestacdo, devera adotar todas as medidas necessarias
para a desmobilizagdo da implantacao, bem como para a lavratura do termo
de extincao de que trata a subclausula 28.7.1.

28.7.2.2 O prazo previsto na subclausula 28.7.2.1 podera ser prorrogado
mediante acordo entre as Partes, em especial, para a conclusdo das
obrigacdes contratuais ja iniciadas pela Concessionaria e cuja paralizacao
represente relevante prejuizo ao Concedente.

28.7.2.3 O descumprimento, pela Concessionaria, das obrigacdes
eventualmente pactuadas nos termos das subclausulas 28.7.2.1 e 28.7.2.2
autorizara o Concedente a:

[. aplicar sangbes contratuais, nos termos da Clausula 31;

[l. exigir o pagamento de indeniza¢des, em virtude dos danos que
comprovar.

lll. executar a Garantia de Execucao do Contrato; ou
IV. extinguir o Contrato.

28.8 Constituidas as Garantias Publicas, a Concessionaria devera, no prazo de até
15 (quinze) dias Uteis, a contar da data de comprovacéao da referida constituicao:
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28.8.1 contratar os seguros previstos na Clausula 26 do Contrato, independente
das demais obrigagdes contratuais a partir de entao exigiveis;

28.8.2 comprovar o pagamento do valor de R$ 34.711.341,60 (trinta e quatro
milhdes, setecentos e onze mil, trezentos e quarenta e um reais e sessenta
centavos), relativos aos custos incorridos na preparagdo dos estudos realizados
com autorizagdo do Estado da Bahia e que embasaram o presente Edital, o
Contrato, respectivos anexos, bem como estudos, relatérios e avaliagdes relativas
ao projeto de Concessao, nos termos do artigo 21 da Lei federal n? 8.987/1995. O
reembolso deverda ser efetuado diretamente a Desenbahia, nos termos do
Convénio n® 002/2014.

29 CAPITAL SOCIAL DA CONCESSIONARIA

29.1 O capital social subscrito minimo da Concessionaria devera ser de R$
355.000.000,00 (trezentos e cinquienta e cinco milhées de reais), valor esse a ser
mantido ao longo de todo o Prazo da Concessao, observando-se as subclausulas
29.1.1,29.1.2 € 29.1.3.

29.1.1 O valor de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhdes de reais) foi
integralizado até a Data de Assinatura do Contrato.

29.1.2 Até o 2° (segundo) ano da Concessao, periodo contado da Data de
Assinatura, devera ser integralizado o montante de R$145.000.000,00 (cento e
quarenta e cinco milhdes de reais).

29.1.3 Até o 3° ano da Concessao, periodo contado da Data de Assinatura,
devera ser integralizado o montante de R$160.000.000,00 (cento e sessenta
milhdes de reais).

30 TRANSFERENCIA DE CONTROLE DA CONCESSIONARIA

30.1 A Concessionaria deve comunicar imediatamente ao Concedente as
alteracdes na sua composicao societaria, existente a Data de Assinatura, inclusive
quanto aos documentos constitutivos e posteriores alteragbes, respeitadas as
obrigacoes definidas no Contrato referentes a titularidade e transferéncia do Controle
da Concessionaria.

30.1.1 Qualquer transferéncia no Controle da Concessionaria devera ser
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previamente autorizada pelo Concedente, nos termos das subclausulas 30.1.2 e
30.1.3, que devera se manifestar no prazo de até 60 (sessenta) dias.

30.1.2 A Concessionaria devera apresentar ao Concedente solicitacdo de
Transferéncia de Controle, requerendo anuéncia a transferéncia almejada e
apresentando, no minimo, as seguintes informagdes:

a) explicagdo sobre a operagdo societaria almejada e a estrutura
societaria proposta para 0 momento posterior a Transferéncia de Controle;

b) justificativa para a realizacdo da mudanca de Controle;

c) indicacdo e qualificacdo das pessoas que passardo a figurar como
Controladora(s) apresentando, ainda, a relagdo dos integrantes da
administracdo da Concessionaria e seus Controladores;

d) demonstracdo do quadro acionario da Concessionaria apds a
operacao de Transferéncia de Controle almejada;

e) demonstracdo da habilitacdo das sociedades que passardo a figurar
como Controladoras, com apresentagdo de documentos equivalentes aos
Documentos de Habilitacao;

f) compromisso expresso daquelas que passarao a figurar como
Controladoras, indicando que cumprirdo integralmente todas as obrigacdes
deste Contrato, bem como apoiardo a Concessionaria, no que for
necessario, a plena e integral adimpléncia das obrigacdes e ela atribuidas;

g) compromisso de todos os envolvidos de que a operacdo de
Transferéncia de Controle ficara suspensa até que obtida a aprovagao nos
orgaos competentes.

30.1.3 A Transferéncia de Controle somente sera autorizada pelo Concedente
quando o pretendente:

a) atender as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade financeira e
regularidade juridica e fiscal necessarias a assuncao da Concessao; e

b)  comprometer-se a cumprir todas as clausulas previstas no presente
Contrato e em seus Anexos.

30.1.3.1 A vista do estagio em que estiver a Concessao, caso alguns dos
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requisitos de capacidade técnica e idoneidade financeira exigidos no Edital
nao sejam mais necessarios para a adequada prestagdo dos Servigos, 0
Concedente podera dispensar sua comprovacao.

30.1.4 AlteragOes societarias que nao impliquem Transferéncia de Controle ou
retirada da empresa detentora da qualificagdo técnica exigida no item 13.4 do
Edital deverdo ser simplesmente comunicadas ao Concedente.

Da Assuncao do Controle Pelos Financiadores

30.2.1 Para assegurar a continuidade da Concessao, é facultada aos
financiadores da Concessionaria, mediante autorizacdo prévia e formal do
Concedente, a assuncao, nos termos do art. 5°, §2° I, da Lei federal n®
11.079/2004 e do art. 27-A da Lei federal n® 8.987/1995 do Controle da
Concessionaria nos seguintes casos:

30.2.1.1 inadimpléncia de  financiamento  contratado  pela
Concessionaria, desde que prevista esta possibilidade nos respectivos
contratos de financiamento;

30.2.1.2 nas demais hipéteses previstas no(s) contrato(s) celebrado(s) entre
a Concessionaria e seu(s) financiador(es).

30.2.2 Quando configurada inadimpléncia do financiamento, que possa dar ensejo
a transferéncia mencionada na subclausula 30.2.1.1, o financiador devera notificar
a Concessionaria e o Concedente, informando sobre a inadimpléncia e abrindo
a Concessionaria prazo, nunca inferior a 15 (quinze) dias, para purgar o
inadimplemento.

30.2.3 Para que possam assumir o Controle da Concessionaria, os
financiadores deverao:

30.2.3.1 comprometer-se a cumprir todas as clausulas do Contrato, do
Edital e seus Anexos; e

30.2.3.2 informar que atendem aos requisitos de regularidade juridica e
fiscal necessarios a assuncao dos servicos.

30.2.4 A assungdo do Controle da Concessionaria, nos termos desta
subclausula, nado alterarda as obrigacbes da Concessionaria perante o
Concedente.
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31 SANCOES

31.1 O nado cumprimento das cldusulas deste Contrato, de seus Anexos e do
Edital, da legislacdo e regulamentacdo aplicaveis ensejard, sem prejuizo das
responsabilidades civil e penal e de outras penalidades eventualmente previstas na
legislacdo e na regulamentacdo pertinentes, a aplicagdo das seguintes penalidades
contratuais:

(i) Multas, quantificadas e aplicadas na forma deste Contrato;

(i) Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com o Concedente, por prazo nao superior a 5 (cinco) anos;

(iii) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracao Publica, enquanto perdurarem os motivos da punicao e até
que seja promovida sua reabilitagdo perante a Administragdo Publica
Estadual.

31.1.1 As sancgdes previstas nos itens (ii) e (iii) desta clausula poderao ser
aplicadas juntamente com a da alinea (i), facultada a defesa prévia do
interessado no respectivo processo, nos termos deste Contrato, da
legislacdo vigente a época da infracdo e em conformidade com o devido
processo legal.

31.2 Salvo disposicdo em contrario neste Contrato, as condutas previstas nos arts.
185 e 199 da Lei estadual n® 9.433, de 1° de marco de 2005, sujeitam os infratores as
cominacdes legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmo diploma,
garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.

31.3 O processo de apuracdo de penalidades tera inicio com ato administrativo
fundamentado do Concedente ou da AGERBA, conforme a fase de implantagéo ou
operacao da Concessao, contendo a descri¢cao da infracao.

31.3.1 Cabera a Concessionaria a apresentacdo de defesa no prazo de 5
(cinco) dias uteis, contados da notificacao, pelo Concedente ou pela AGERBA,
do ato por ela praticado, sendo facultada a producdo de provas admitidas em
direito.

31.3.2 Concluida a instrucao processual, a parte sera intimada para apresentar
razdes finais, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.
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31.3.3 Nao acolhidos os motivos apresentados pela Concessionaria ou
transcorrido o prazo de que trata a subclausula 31.3.1 sem a apresentagédo de
defesa, a Concessionaria sera intimada e ser-lhe-4 aplicada a sangao cabivel.

31.3.4 A intimagéo referida na subclausula 31.3.3 sera realizada por escrito
mediante recibo, determinando, quando se tratar de multa, o pagamento no prazo
minimo de 10 (dez) dias Uteis a contar de seu recebimento, se outro prazo nao for
definido.

31.3.5 Cabera recurso no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar do recebimento
da intimagéao pela Concessionaria.

31.3.5.1 A Autoridade Competente podera, motivadamente, desde que
presentes razbes de interesse publico, atribuir eficacia suspensiva ao
recurso referido na subclausula 31.3.5.

31.4 Para a aplicacao das penalidades serdo levados em conta a natureza da falta, a
gravidade do ilicito, os prejuizos advindos para a Administracao Publica e a reincidéncia
na pratica do ato, observando-se os critérios de dosimetria estabelecidos pelo Decreto
estadual n® 13.967, de 7 de maio de 2012.

31.4.1 A classificacdo dos ilicitos administrativos, segundo a sua natureza,
observara o art. 14 do Decreto estadual n? 13.967, de 7 de maio de 2012.

31.4.2 Além das hip6teses previstas no art. 14, IV, do Decreto estadual n®
13.967, de 7 de maio de 2012, classifica-se como ilicito administrativo de natureza
gravissima a nao contratagdo ou a nao manutencdo em vigor, pela
Concessionaria, da Garantia de Execucao do Contrato, dos seguros exigidos
no Contrato, bem como a ndo assinatura dos instrumentos de que trata a
subclausula 28.5.1.

3143 Além das circunstancias agravantes previstas no art. 15 do Decreto
estadual n® 13.967, de 7 de maio de 2012, serdo considerados para fins de

apuracao da gravidade do ilicito:

31.4.3.1 a extensdo dos danos causados pela Concessionaria aos
Servicos, ao Concedente, 3 AGERBA ou aos Usuarios;

31.4.3.2 a comprovada ma-fé da Concessionaria na pratica do ilicito;
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31.4.3.3 quando da infragcdo decorrer beneficio direto ou indireto para a
Concessionaria;

31.4.3.4 a aufericdo de vantagens pela Concessionaria em decorréncia
do ilicito;

31.4.3.5 o prejuizo, sem possibilidade de remediagdo, causado pela
Concessionaria na prestagdo dos servigos;

31.4.3.6 o0 prejuizo econémico significativo para o Concedente ou para a
AGERBA em decorréncia do ilicito cometido pela Concessionaria;

31.4.3.7 a constatacao, pelo Concedente ou pela AGERBA, diante das
circunstancias do servico e do ato praticado pela Concessionaria, que seu
comportamento reveste-se de grande lesividade ao interesse publico, por
prejudicar, efetiva ou potencialmente, a vida ou a incolumidade fisica dos
Usuarios, a salde publica, o meio ambiente, o erario ou a continuidade dos
Servicos.

31.4.4 Além das circunstancias atenuantes previstas no art. 15 do Decreto
estadual n® 13.967/12, serd considerada para fins de apuracédo da gravidade do
ilicito a situagdo econdmica e financeira da Concessionaria, em especial a sua
capacidade de honrar compromissos financeiros, gerar receitas e manter a
execugao do Contrato.

31.4.5 A avaliagdo do prejuizo advindo para a Administracdo Publica e da
reincidéncia observardo os arts. 16 e 17 do Decreto estadual n? 13.967, de 7 de
maio de 2012.

31.5 Nao cabe aplicacdo de penalidade pelo mesmo fato gerador que ensejou a
reducdo no indice de Desempenho.

31.6 A terceira reducéo no indice de Desempenho pelo mesmo fator gerador constitui
hipétese de aplicacao de penalidade.

31.7 A inexecugdo contratual em hipoteses perfeitamente remediaveis ou escusaveis
nao sera punida com a pena de que trata a subclausula 31.1, item (ii), sem excluir a
aplicacdo da multa correspondente pela infracao.

31.8 Em casos de inexecucdo contratual, inclusive o descumprimento de prazos
intermediarios dos cronogramas, o Concedente podera aceitar nova programacao para
a realizagdo da atividade ou do servico ainda ndo executado ou executado em
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desconformidade, desde que:

31.8.1 em situagdes perfeitamente remedidveis ou escusaveis e das quais a
Concessionaria nao se beneficie ou aproveite;

31.8.2 nado seja alterada a data final do Cronograma de Implantacao
originariamente previsto para a implantacao da obra.

31.9 A decisdo sobre a aceitagdo da nova programacgao, a cargo de Comissao de
Gestao do Contrato, sera fundamentada e norteada por critérios técnicos, devendo
contar com a aprovacao da Autoridade Competente.

31.10 Nos casos em que a aceitacao da nova programacao puder ensejar reequilibrio
econdmico financeiro do Contrato, a decisdo cabera ao Conselho Gestor de PPP, nos
termos do art. 24, §4°, da Lei estadual n® 9.290, de 27 de dezembro de 2004.

31.11 Independentemente da aprovacao da nova programacao referida na subclausula
31.8, serd instaurado o processo de apuragédo de penalidades previsto na subclausula
31.3, ficando suspensa a aplicacdo da penalidade.

31.11.1 A suspensado da aplicacao da penalidade somente podera ser deferida
quando o prazo previsto da nova programacdo para a realizacdo da atividade ou
do servico ndo implicar prescricdo da pretensao punitiva do Concedente.

31.12 Cumprido o prazo estabelecido na nova programacdo e recuperado o
cronograma original, a penalidade, inclusive multa, sera extinta pelo Concedente.

31.13 Nao cumprido o prazo previsto na nova programacao, sera retomado 0 processo
para aplicacao da penalidade, incidindo juros de mora em caso de multa, hipétese em
gue nao sera permitida a apresentagéo de nova programacao.

31.13.1 Os juros de mora seréo indexados a taxa SELIC e serédo calculados pro
rata die compreendendo o periodo a que alude a sublcausula 31.3.4 e a data da
elaboracédo do documento de cobranca.

31.13.2 O documento de cobranca serda emitido no dia util imediatamente
posterior ao prazo n&o cumprido da nova programagdo, devendo a
Concessionaria recolher a multa no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

31.14 Apos observados os critérios previstos na subcldusula 31.4 e excetuando-se a
hipéteses descritas na subclausula 31.22 e no Anexo XV, nenhuma multa aplicada a
Concessionaria sera inferior a 0,01% (um centésimo por cento) do valor da
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Contraprestacao Anual Maxima ou superior a 1% (um por cento) da Contraprestacao
Anual Maxima.

31.15 No caso de infragdes continuadas, serdo fixadas multas diarias enquanto
perdurar o descumprimento.

31.16 A soma das multas aplicadas a Concessionaria no periodo de um ano nao
podera ultrapassar 10% (dez por cento) do valor da Contraprestacao Anual Maxima.

31.16.1 A reincidéncia da Concessionaria na situacao prevista nesta subclausula
31.16 podera ensejar a decretacdo de caducidade da Concessao, a critério do
Concedente.

31.17 As multas nao terao carater indenizatério.

31.18 As importancias pecuniarias resultantes da aplicacdo das multas serdo
destinadas ao Concedente ou a AGERBA.

31.19 A sancao de multa sera quantificada conforme os parametros estabelecidos
neste Contrato, no Anexo XV deste Contrato e na legislacdo estadual aplicavel.

31.20 Seré aplicada a Concessionaria:

31.20.1 multa diaria, no percentual de 0,01% (um centésimo por cento) do valor
da Contraprestacao Anual Maxima, na hipétese de nado contratacdo ou
manutencao atualizada das apélices dos seguros exigidas neste Contrato;

31.20.2 multa diaria, no percentual de 0,01% (um centésimo por cento) do valor
da Contraprestacdo Anual Maxima, na hipétese de nao constituicdo ou
manutencado da Garantia de Execucao do Contrato nos termos exigidos neste
Contrato;

31.20.3 multa diaria, no percentual de 0,01% (um centésimo por cento) do valor
da Contraprestacao Anual Maxima, na hip6tese de nao obtencao das licencas e
autorizacdes previstas no Contrato, desde que comprovada a inexisténcia de
omissao ou culpa da Concessionaria na adogao das providéncias necessarias;

31.20.4 multa diaria, no percentual de 0,01% (um centésimo por cento) do valor
da Contraprestacao Anual Maxima, na hip6étese de desrespeito ao dever de
transparéncia na apresentagéo de informag¢des econémicas, contabeis, técnicas,
financeiras e outras relacionadas a execugao deste Contrato;
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31.20.5 multa diaria, no percentual de 0,01% (um centésimo por cento) do valor
da Contraprestacao Anual Maxima, na hipétese de desrespeito pela
Concessionaria das solicitagdes, intimacdes e determinagdes do Concedente;

31.20.6 multa diaria, na forma estabelecida no Anexo XV, em funcdo do
descumprimento de determinada obrigagcao nele prevista;

31.20.7 multa no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor da
Contraprestacdo Anual Maxima, no caso de um mesmo Iindice de
Desempenho relativos a prestagdo dos Servigos nao ser atendido, nos termos
do Anexo lll deste Contrato, por 2 (dois) anos consecutivos ou por 3 (trés) anos
alternados;

31.20.8 multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor das indenizacdes
correspondentes, em caso de reversio de Bens Reversiveis em
desconformidade com o disposto neste Contrato, sem prejuizo do pagamento das
respectivas indenizagdes.

31.21 Na hipétese de descumprimento pela Concessionaria de qualquer obrigacédo
prevista neste Contrato, para a qual ndo haja cominacao de multa especifica, esta
variara de 0,1% (um décimo por cento) a 5% (cinco por cento) do valor da
Contraprestacao Anual Maxima, observando-se os critérios de dosimetria referidos na
subclausula 31.4.

31.22 Para a definicdo do valor da multa residual de que trata a sublcausula 31.21,
serao utilizados, ainda, os seguintes percentuais do valor da Contraprestacao Anual
Maxima, caso ocorra acidente e existam ou nao vitimas:

(i) acidente sem vitimas: 0,50% (cinco décimos por cento);
(i) acidente com vitimas: 2,0% (dois por cento).

31.23 O valor das multas aplicadas podera ser revertido, a critério Concedente, em:
(i) beneficio dos Usuarios atingidos; (ii) reparagdo dos danos causados pela infragcao
contratual ou legal; (ii) ampliacdo na prestacdo de servicos no ambito da prépria
Concessao; ou (iv) aprimoramento da qualidade dos servicos.

31.24 O nao pagamento das multas estabelecidas no prazo estipulado importara na
incidéncia automatica de juros de mora correspondentes a variagdo pro rata da taxa
SELIC, a contar da data do respectivo vencimento e até a data do efetivo pagamento.

31.25 Caso a Concessionaria ndo pague a multa imposta no prazo estabelecido, o
Concedente executara as garantias prestadas nos termos deste Contrato para a
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liguidagdo da multa.

31.26 A aplicacao das penalidades previstas nesta clausula e o seu cumprimento nao
prejudicam a aplicacdo das penas cominadas para o mesmo fato pela legislagcao
aplicavel, nem de outras sang6es contratuais previstas.

31.27 A decisdo administrativa da qual resulte aplicagdo de penalidade em
decorréncia da pratica de ilicito administrativo terd carater vinculante e dela somente
caberdo os recursos administrativos previstos na Lei estadual n® 9.433, de 1° de margo
de 2005.

31.28 A decisao administrativa referente a hipotese descrita na subclausula 31.27
nao esta submetida as instancias de resolucao de controvérsias previstas na Clausula
40 deste Contrato.

32 INTERVENGAO DO CONCEDENTE

32.1 O Concedente podera, justificadamente, intervir na Concessionaria nas
hipéteses a seguir, cabendo-lhe manter a prestacdo dos servicos da Concessao

enquanto perdurar a intervengao:

32.1.1 cessacao ou interrupgao, total ou parcial, da prestacdo dos Servicos da
Concessao;

32.1.2 deficiéncias graves no desenvolvimento das atividades abrangidas pela
Concessao;

32.1.3 deficiéncias graves na organizacido da Concessionaria que comprometam
o devido cumprimento das obrigagdes assumidas no &mbito da Concessao;

32.1.4 situagbes que ponham em risco 0 meio ambiente e a seguranga de
pessoas ou bens;

32.1.5 descumprimento reiterado das obrigacdes contratuais;

32.1.6 nao apresentacdo das apdlices de seguro obrigatérias, conforme
disciplinado pela Clausula 26;

32.1.7 inadimplemento de contrato de financiamento, na forma da Clausula 7;

32.1.8 atribuicdo a Concessionaria de notas de desempenho inferiores a 50%
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(cinquenta por cento) segundo os Iindices de Desempenho apurados na
prestacdo do Servico, mesmo sem comprometimento da situagao financeira da
Concessionaria, em 3 (trés) avaliagbes consecutivas ou em 6 (seis) avaliagdes
nao consecutivas ao longo do periodo da Concessao;

32.1.9 utilizagdo da infraestrutura da Concessao para fins ilicitos.

32.2 \Verificando-se qualquer situagdo que possa ensejar a intervencdo da
Concessao, o Concedente devera intimar a Concessionaria para, no prazo que lhe
for fixado, sanar as irregularidades indicadas, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades pertinentes.

32.2.1 Decorrido o prazo fixado sem que a Concessionaria sane as
irregularidades ou tome providéncias que, a critério do Concedente, demonstrem
o efetivo propésito de sana-las, este propora a decretacdo da intervengdo ao
Governador do Estado da Bahia, que podera decreta-la.

32.3 A intervencéo far-se-a por decreto do Governador do Estado da Bahia, ouvido o
Conselho Gestor de PPP, mediante publicacdo no DOE-BA que contera a designacao
do interventor, o prazo e os limites da intervencéo.

32.3.1 A funcdo do interventor podera ser exercida por agente dos quadros do
Concedente, pessoa especificamente nomeada, colegiado ou empresas,
assumindo a Concessionaria os custos da remuneracao.

32.3.2 A intervengao implica, automaticamente, a transferéncia compulséria e
temporaria para o Interventor da administracdo da Concessionaria.

32.4 Decretada a intervencao, o Concedente, no prazo de 30 (trinta) dias, instaurara
processo administrativo que devera estar concluido no prazo maximo de 180 (cento e
oitenta) dias da decretacdo, para comprovar as causas determinantes da intervencao e
apurar as respectivas responsabilidades, assegurado a Concessionaria amplo direito
de defesa.

32.5 A Concessionaria, imediatamente ap6s a decretagdo da intervengao, obriga-se
a disponibilizar ao Concedente as instalagcdes, equipamentos, material e pessoal
empregados na execucao do Contrato, necessarios a sua continuidade.

32.6 A ocorréncia de intervencao pelo Concedente ndo desonera as obrigacdes
assumidas pela Concessionaria junto aos seus Financiadores e, por motivo justificado
em prol do interesse publico, o Concedente podera abdicar da intervencao em favor da
assuncao do Controle da Concessionaria por esses Financiadores, consoante a
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Clausula 30.

32.7 As Receitas Extraordinarias e Tarifarias obtidas durante o periodo da
intervencdo serdo utilizadas para a cobertura dos investimentos, custos e despesas
necessarios para restabelecer o normal funcionamento das obras e servigos no ambito
da Concessao.

32.8 Se eventualmente as receitas ndao forem suficientes para cobrir o valor dos
investimentos, dos custos e das despesas decorrentes da Concessao incorridas pelo
Concedente, este podera:

(i) valer-se da Garantia de Execucao do Contrato para cobri-las, integral
ou parcialmente; ou

(ii) descontar das parcelas vincendas da Contraprestacao Mensal Efetiva
a ser recebida pela Concessionaria, o valor dos investimentos, dos custos e
das despesas em que incorreu.

32.9 Durante o periodo em que durar a intervencao, o Concedente se desonerara do
pagamento da Contraprestacao Mensal Efetiva devida a Concessionaria.

32.10 Cessada a intervencao, se nao for extinta a Concessao, os Servicos objeto do
Contrato voltardo a responsabilidade da Concessionaria, precedida de prestacdo de
contas pelo interventor, que respondera pelos atos praticados durante a sua gestéo.

32.11 Aintervencdo nao é causa de cessacao ou suspensao de qualquer obrigacao da
Concessionaria perante terceiros, inclusive Financiadores.

32.12 Caso nao comprovada a observancia dos pressupostos legais e regulamentares
para a decretagdo da intervengao, sera declarada a sua nulidade, devendo o servigo
retornar imediatamente a Concessionaria, sem prejuizo da prestacdo de contas por
parte do interventor e da indenizacdo eventualmente cabivel.

33 CASOS DE EXTINCAO

33.1 A Concessao extinguir-se-a por:

i)  advento do termo contratual;
i) encampagio;

i) caducidade;
iv) rescisdo;

A~ N~~~
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(v) anulagao; ou

(vi) ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execucao do Contrato;

(vii) ocorréncia da hipétese de que trata a subclausula 28.7.

33.2 Extinta a Concessao, serdo revertidos ao Concedente os Bens Reversiveis,
livres e desembaracados de quaisquer 6nus ou encargos, € cessardo, para a
Concessionaria, todos os direitos emergentes do Contrato.

33.2.1 No caso de bens arrendados ou locados pela Concessionaria que sejam
necessarios para a operacdao e manutencdo das Obras e Servicos da
Concessao, o Concedente podera, a seu exclusivo critério, suceder a
Concessionaria nos respectivos contratos de arrendamento ou de locagao de tais
bens.

33.3 Em até 180 (cento e oitenta) dias antes do término da Concessao, a
Concessionaria elaborara Relatério Provisério de Reversdo pormenorizado retratando
a situacdo dos Bens Reversiveis, indicando os seus quantitativos, estado, tempo de
uso e vida util remanescente.

33.4 Em até 60 (sessenta) dias apos o recebimento do Relatério Provisério de
Reversao referido na subclausula 33.3, o Concedente realizara avaliagcdo da condicao
dos Bens Reversiveis, de modo a apurar sua adequacdo as especificagcdes contidas
nos Anexos do Contrato, e indicara a Concessionaria, dentre os Bens Reversiveis:

(i) a necessidade de intervengdes ou substituicbes sob a
responsabilidade da Concessionaria e os prazos para a sua efetivagao; e

(i) aqueles que efetivamente deverao ser objeto de reversédo ao final do
Contrato;

32.4.1 Apurada eventual desconformidade de Bem Reversivel, o Concedente
podera utilizar a Garantia de Execucao do Contrato, nos termos da Clausula 27
deste Contrato, a fim de suprir a falta havida, sem prejuizo de aplicar eventuais
sancdes a Concessionaria.

33.4.2 Enquanto ndo expedido o Relatério Definitivo de Reversao a Garantia de
Execucao ndo serd liberada.

33.5 Na extincdo da Concessao, havera imediata assuncdo dos servigos
relacionados a Concessao pelo Concedente, ou outro ente por ele indicado, que ficara
autorizado a ocupé-la, e a utilizar todos os Bens Reversiveis.
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33.6 O Concedente podera, a seu exclusivo critério, suceder a Concessionaria nos
contratos de arrendamento ou locagao de bens essenciais a prestagéo dos servigos.

33.7 De acordo com os prazos e condi¢cdes estabelecidos pelo Concedente, terceiros
serdo autorizados a realizar pesquisas de campo quando se aproximar o término do
Prazo da Concessao, para fins de realizagdo de estudos para a promogao de novos
procedimentos licitatérios ou realizacdo de novas obras.

34 ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

34.1 Encerrado o Prazo da Concessao, a Concessionaria sera responsavel pelo
encerramento de quaisquer contratos inerentes a Concessao celebrados com terceiros,
assumindo todos os encargos, responsabilidades e 6nus dai resultantes, exceto os
contratos cedidos ao Concedente em decorréncia do processo de reversao.

34.2 A Concessionaria devera tomar todas as medidas razoaveis e cooperar
plenamente com o Concedente para que os Servigos objeto da Concessao continuem
a ser prestados de acordo com o Contrato, de forma ininterrupta, bem como prevenir e
mitigar qualquer inconveniéncia ou risco a saude ou seguranca dos Usuarios e dos
funcionéarios do Concedente.

34.3 Na hipétese de advento do termo contratual em decorréncia do término do Prazo
da Concessao, a Concessionaria ndo farad jus a qualquer indenizagado relativa a
investimentos vinculados aos Bens Reversiveis.

35 ENCAMPACAO

35.1 O Concedente podera, a qualquer tempo durante a vigéncia deste Contrato,
encampar a Concessao, por motivos de interesse publico devidamente justificado,
mediante lei autorizativa especifica e prévio pagamento de indenizagéo, a ser calculada
nos termos das subclausulas a seguir.

35.1.1 A encampagdo, que sera precedida de competente processo
administrativo, garantindo-se o devido processo legal, sera decretada pelo
Governador do Estado da Bahia.

35.2 A indenizagao devida a Concessionaria em caso de encampagao devera cobrir:

(i) as parcelas dos investimentos realizados, inclusive em obras, Bens
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Reversiveis e instalagées, ainda ndo amortizados ou depreciados, que
tenham sido realizados para o cumprimento deste Contrato, deduzidos os
6nus financeiros remanescentes;

(i) todos os encargos e Onus decorrentes de multas, rescisbes e
indenizagdes que se fizerem devidas a fornecedores, contratados e terceiros
em geral, inclusive honoréarios advocaticios, em decorréncia do rompimento
dos respectivos vinculos contratuais, devendo tais valores serem compativeis
ao praticado no mercado, em especial no caso de partes relacionadas;

(iii) a desoneracdo da Concessionaria em relacdo as obrigagdes
decorrentes de contratos de Financiamentos por esta contraidos com vistas
ao cumprimento do Contrato; e

(iv) lucros cessantes.

35.3 Para fins do calculo da indenizacdo devida a Concessionaria antes da
encampacao, o Concedente devera observar as seguintes regras:

(i) o método de amortizagdo utilizado no célculo serd o da linha reta
(amortizacao constante), considerando o prazo de vigéncia do Contrato;

(ii) nao serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de juros
durante o periodo de implantagéo;

(iii) ndo serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de
despesas pré-operacionais;

(iv) ndo serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de
margem de implantagao;

(v) nao serao considerados eventuais agios de aquisicao;

(vi) o valor das parcelas dos investimentos vinculados a Bens Reversiveis
ainda nao amortizados ou depreciados sera apurado a partir do ativo intangivel
e financeiro da Concessionaria, e tendo como termo final a data da intimacgao
da extingdo do Contrato a Concessionaria, de acordo com a Interpretacao
Técnica ICPC 01(R1), pronunciamentos e orientacdes relacionadas e, ainda,
respectivas revisdes, todos emitidos pelo Comité de Pronunciamentos
Contabeis - CPC, devidamente atualizado conforme o IPCA/IBGE do ano
contratual do reconhecimento do investimento até o ano contratual do
pagamento da indenizagdo, conforme regra de reajuste das Tarifas de
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Pedagio.

a. Os custos contabilizados, de acordo com a sistematica do inciso
(vi), serao atualizados conforme o IPCA/IBGE do ano contratual do
reconhecimento do investimento até o ano contratual do pagamento da
indenizacdo, de acordo com a regra de reajuste das Tarifas de
Pedagio.

35.4 Os componentes indicados nas subclausulas 35.2, incisos (i) e (ii) deverao ser
atualizados conforme o IPCA/IBGE do periodo compreendido entre (a) o inicio do ano
contratual em que ocorre o reconhecimento do investimento ou (b) o fato gerador dos
encargos e 6nus, e até o ano contratual da data do pagamento da indenizacao,
conforme regra de reajuste das Contraprestacoes Publica.

35.5 O componente indicado na subclausula 35.2, inciso (iii) sera calculado de acordo
com a seguinte férmula:

LC = Ax[(1 + NTNB)" - 1]

Onde:
LC = lucros cessantes indicados na subclausula 35.2, inciso (iv)
A = os investimentos indicados na subclausula 35.2, inciso (i)
NTNB' = taxa bruta de juros real de venda das Notas do Tesouro
Nacional — Série B (NTN-B), ex-ante a deducédo do Imposto de Renda,
com vencimento compativel com o término do Contrato, caso nao
houvesse a extingdo antecipada, publicada pela Secretaria do Tesouro
Nacional, considerando a média das cotagdes disponiveis nos 12 meses
anteriores a data do pagamento da indenizacao.
n = periodo restante entre a data do pagamento da indenizagdo e o
advento do termo contratual, caso ndo houvesse a extincao antecipada
do Contrato, na mesma base da NTNB'.

35.6 O pagamento realizado na forma estabelecida nesta Cldusula 35 correspondera
a quitacdo completa, geral e irrestrita quanto ao devido pelo Concedente em
decorréncia da indenizacdo por encampacdo, ndo podendo a Concessionaria exigir,
administrativa ou judicialmente, a qualquer titulo, outras indenizagées, inclusive, por
lucros cessantes e danos emergentes.

35.7 A desoneragao da Concessionaria referida na subclausula 35.2, inciso (iii) em

relacdo as obrigacdes decorrentes de contratos de Financiamento por ela contraidos
para o cumprimento do Contrato podera ser realizada por:
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(i) assuncéao, pelo Concedente ou por terceiros, por sub-rogacdo, perante
os Financiadores credores, das obrigagdes contratuais remanescentes da
Concessionaria; ou

(il) prévia indenizagdo a Concessionaria, limitada ao montante de
indenizagé@o calculado conforme disposto nas subclausulas 35.2 e 35.3, da
totalidade dos débitos remanescentes que esta mantiver perante os
Financiadores credores.

35.7.1 O valor indicado no inciso (ii) da subclausula 35.7 supra podera ser pago
pelo Concedente diretamente aos Financiadores, conforme aplicavel.

35.7.2 O valor referente a desoneracdo tratada na subclausula 35.7 supra
devera ser descontado do montante da indenizagéao devida.

35.8 O prévio pagamento da indenizacdo, previsto no artigo 37 da Lei federal n®
8.987/95, corresponde ao pagamento do valor devido na forma desta Clausula 35 no dia
imediatamente posterior a retomada do servigo pelo Concedente.

35.9 As multas, indenizagbes e quaisquer outros valores devidos pela
Concessionaria ao Concedente serdo descontados da indenizagéo bruta prevista para
0 caso de encampagao.

36 CADUCIDADE

36.1 A inexecucao total ou parcial do Contrato, ou dos deveres impostos em lei ou
regulamento acarretara, a critério do Concedente, e observadas as disposicoes deste
Contrato, a declaracdo de caducidade da Concessao, que sera precedida de
competente processo administrativo, garantindo-se o devido processo legal,
especialmente o direito a ampla defesa e ao contraditério, depois de esgotadas as
possibilidades de solugdo previstas neste Contrato, sem prejuizo da aplicacao das
penalidades contratuais.

36.2 O Concedente podera declarar a caducidade da Concessao na ocorréncia de
qualquer dos seguintes eventos, além daqueles enumerados pela Lei federal n®
8.987/95, com suas alteracdes:

(i) a decretagéo, por sentencga judicial transitada em julgado, de faléncia da
Concessionaria ou de sua condenacgao por sonegacao de tributos ou corrupcao;

(i)  transferéncia da Concessao ou alteracdo do Controle da Concessionaria,
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sem prévia anuéncia do Concedente, na forma prevista neste Contrato, salvo na
hip6tese da subclausula 30.2, igualmente nos termos deste Contrato;

(iif)  cobranca de Tarifas de Pedagio em desacordo com o Contrato;

(iv) a Concessionaria ndo atender a intimagdo do Concedente para, em 180
(cento e oitenta) dias, apresentar a documentacao relativa a regularidade fiscal,
no curso da concessao, na forma do art. 100 da Lei estadual n? 9.433, de 12 de
mar¢o de 2005, consoante o inciso VIl do §1° do art. 38 da Lei federal n® 8.987/95;

(v) descumprimento, pela Concessionaria, da obrigacdo de proceder a
reposicao do montante integral da Garantia de Execucao do Contrato, no prazo
de 30 (trinta) dias ap6s o decurso do prazo estabelecido na subclausula 27.12; o
cancelamento ou rescisdo da carta de fianca bancaria ou da apdlice de seguro-
garantia; ou a ndo renovacgao destas com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias
do seu vencimento;

(vi) descumprimento, pela Concessionaria, das obrigagbes de contratar ou
manter contratados os seguros previstos no Contrato, ou de dificuldade
injustificada na execucdo dos seguros pelo Concedente, nas hip6teses
ensejadoras de execucgao;

(vii) atribuicido a Concessionaria de notas de desempenho inferiores a 50%
(cinquenta por cento) segundo os indices de Desempenho apurados na
prestacdo do servico, em 3 (trés) avaliacbes consecutivas ou em 6 (seis)
avaliacdes nao consecutivas ao longo do periodo da Concessao;

(viii) ndo obtencédo pela Concessionaria de licencas, autorizagdes, permissoes
ou alvaras necessarias ao objeto da Concessao no prazo limite de 2 (dois) anos,
contados do respectivo protocolo;

(ix) descumprimento, pela Concessionaria, da obrigacdo contratual de
integralizacdo de capital social minimo prevista na Clausula 29, por periodo
superior a 90 (noventa) dias;

(x) interrupgao injustificada e sem prévio aviso ao Concedente na prestagao
dos Servicos, ressalvadas as hipéteses decorrentes de caso fortuito ou forca
maior, conforme definidas neste Contrato;

(xi) descumprimento das penalidades impostas pelo Concedente;

(xii) perda ou comprometimento das condi¢des econdmico-financeiras, técnicas
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ou operacionais, necessarias a prestacdo adequada do servico concedido,
conforme exigidas no Edital;

(xiii) reiterada oposicdo da Concessionaria ao exercicio de fiscalizagdo da
AGERBA ou do proprio Concedente, ndo acatamento das determinagbes do
Concedente, reincidéncia ou desobediéncia as normas de operagado, caso as
demais penalidades previstas neste Contrato se mostrarem ineficazes;

(xiv) ocorréncia de desvio do objeto social da Concessionaria.

36.3 O Concedente nao podera declarar a caducidade da Concessao com relacao
ao inadimplemento da Concessionaria (a) resultante dos eventos relativos aos riscos
da Concessao cuja responsabilidade é do Concedente ou (b) causado pela ocorréncia
de caso fortuito ou for¢ca maior, conforme definidos neste Contrato.

36.4 A declaracao de caducidade da Concessao devera ser precedida da verificacao
do inadimplemento contratual da Concessionaria no processo administrativo
correspondente.

36.5 Nao sera instaurado processo administrativo de caducidade sem a prévia
notificagdo a Concessionaria, sendo-lhe dado, em cada caso, prazo nao inferior a 30
(trinta) dias para corrigir as falhas e transgressdées apontadas, sem prejuizo da
possibilidade de aplicagdo de multas ou outras penalidades previstas no Contrato.

36.6 Instaurado o processo administrativo e comprovado o inadimplemento, a
caducidade sera declarada por decreto do Concedente, independentemente do
pagamento de indenizagao prévia, calculada no decurso do processo e de acordo com a
subclausula 36.10 e seguintes.

36.7 Declarada a caducidade e paga a respectiva indenizagdo, nao resultard para o
Concedente qualquer espécie de responsabilidade em relacdo aos encargos, 6nus,
obrigacdes ou compromissos com terceiros ou com empregados da Concessionaria.

36.8 A declaracao de caducidade acarretara, ainda:

(i) aexecucao da Garantia de Execucgao do Contrato, para ressarcimento
de eventuais prejuizos causados ao Concedente; e

(i) retengd@o de eventuais créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos
prejuizos causados ao Concedente.

36.9 Cabera ao Concedente na hipétese de declaragao de caducidade:
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(i) assumir a execucdo do objeto do Contrato, no local e no estado em
que se encontrar;

(i) ocupar e utilizar os locais, instalagdes, equipamentos, materiais e
recursos humanos empregados na execugao do Servico, necessarios a sua
continuidade;

(iii) aplicar penalidades.

36.10 A indenizacdo devida a Concessionaria em caso de caducidade restringir-se-a
ao valor dos investimentos vinculados a Bens Reversiveis ainda nao amortizados,
conforme registrados contabilmente, que tenha sido realizado com o objetivo de garantir
a continuidade e atualidade dos servigos concedidos, descontados, nesta ordem:

(i) o valor das multas contratuais;
(i) o valor dos prejuizos causados pela Concessionaria ao Concedente;

(iii) quaisquer valores recebidos pela Concessionaria a titulo de cobertura
de seguros relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a
declaracdo de caducidade

(iv) a parcela em aberto devida ao Financiador relativa a Financiamentos
destinados a investimentos vinculados a Bens Reversiveis, acrescida dos
juros contratuais pactuados nos respectivos instrumentos contratuais;

36.10.1 O valor descrito no inciso (iv) sera pago pelo Concedente para o
Financiador segundo cronograma de pagamentos pactuados com a
Concessionaria.

36.11 O componente descrito na subclausula 36.10 devera ser atualizado conforme o
IPCA/IBGE do periodo compreendido entre o inicio do ano contratual em que ocorre o
reconhecimento do investimento e o inicio do ano contratual da data do pagamento da
indenizagdo conforme regra de reajuste das Tarifas de Pedagio.

36.12 Para fins do calculo da indenizacdo devida a Concessionaria antes da
declaracao de caducidade, o Concedente devera observar as seguintes regras:

(i) o método de amortizagéo utilizado no calculo serd o da linha reta
(amortizacao constante), considerando o prazo de vigéncia do Contrato;
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(i) nao serao considerados eventuais valores contabilizados a titulo de
juros durante o periodo de implantagéo;

(i) ndo serao considerados eventuais valores contabilizados a titulo de
despesas pré-operacionais;

(iv) nao serao considerados eventuais valores contabilizados a titulo de
margem de implantagao;

(v) nao serao considerados eventuais agios de aquisicao;

(vi) o valor das parcelas dos investimentos vinculados a Bens
Reversiveis ainda ndo amortizados ou depreciados sera apurado a partir
do ativo intangivel e financeiro da Concessionaria, e tendo como termo
final a data da notificagcdo da extingdo do Contrato a Concessionaria, de
acordo com a Interpretacao Técnica ICPC 01 (R1), pronunciamentos e
orientacdes relacionadas e, ainda, respectivas revisdes, todos emitidos
pelo Comité de Pronunciamentos Contabeis - CPC, devidamente
atualizado conforme o IPCA/IBGE do ano contratual do reconhecimento
do investimento até o ano contratual do pagamento da indenizacao
conforme regra de reajuste das Tarifas de Pedagio.

a. Os custos contabilizados, de acordo com a sistematica do
inciso anterior, serdo atualizados conforme o IPCA/IBGE do ano
contratual do reconhecimento do investimento até o ano contratual
do pagamento da indenizacdo, de acordo com a regra de reajuste
das Contraprestacoes Publicas.

36.13 O Concedente podera promover nova licitagcdo do Servigo concedido, atribuindo
ao futuro vencedor o 6nus do pagamento da indenizacdo diretamente aos
Financiadores e demais credores da antiga Concessionaria ou diretamente a esta,
conforme o caso.

36.14 A aplicacdo da penalidade ndo exime a Concessionaria do pagamento de
indenizacao dos prejuizos que esta tenha causado ao Concedente ou a terceiros, ainda
que seus efeitos repercutam apds a extincdo da Concessao.

36.15 Declarada a caducidade e paga a respectiva indenizacdo eventualmente devida,
nao resultard ao Concedente qualquer espécie de responsabilidade em relagcdo aos
encargos, 6nus, obrigacdes ou compromissos com terceiros ou com empregados da
Concessionaria, inclusive débitos trabalhistas e previdenciarios.
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36.15.1 A Concessionaria e seus controladores continuardo responsaveis por
manter indene o Concedente relativamente a eventual condenagéo pecuniaria ou
a eventuais efeitos patrimoniais relacionados aos empregados da
Concessionaria ou terceiros por ela contratados, inclusive, mas sem se limitar, a
condenagdes previdenciarias, acidentérias e tributérias.

36.16 O pagamento realizado na forma estabelecida nesta Clausula 36 corresponderd
a quitagdo completa, geral e irrestrita quanto ao devido pelo Concedente em
decorréncia da indenizacdo por caducidade, ndo podendo a Concessionaria exigir,
administrativa ou judicialmente, a qualquer titulo, outras indenizacdes.

37 RESCISAO

37.1 O Contrato podera ser rescindido por iniciativa da Concessionaria, mediante
acao proposta perante o tribunal arbitral especialmente para este fim nos casos de
descumprimento das normas contratuais pelo Concedente, em especial na
eventualidade de inadimpléncia de qualguer uma das Contraprestacoes Publicas
previstas no Contrato por periodo superior a 6 (seis) meses.

37.1.1 Na hipétese de rescisdo o Concedente assumira a Concessao ou
realizara nova licitacdo para a prestacao do Servico objeto deste Contrato.
37.2 Nao configurara hipétese de rescisdo o descumprimento de obrigacdes pelo
Concedente que tenha sido remediado, desde que ndo comprometida em definitivo a
possibilidade de execucao do Contrato.

37.3 Os Servigos prestados pela Concessionaria no ambito da Concessao nao
poderdo ser interrompidos ou paralisados até 90 (noventa) dias apds a sentenca do
tribunal arbitral que decretar a rescisdo do Contrato.

37.4 A indenizagao devida a Concessionaria no caso de rescisdo sera calculada de
acordo com o mesmo procedimento previsto na Clausula 35 para os casos de
encampacao da Concessao.

37.4.1 Para fins do calculo indicado na subclausula 37.4, considerar-se-a0 0s
valores recebidos pela Concessionaria a titulo de cobertura de seguros
relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a rescisao.

38 ANULACAO

38.1 O Contrato podera ser anulado em caso de ilegalidade no processo licitatorio,
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em sua formalizagdo ou em clausula essencial que comprometa a prestacao de servico,
por meio do devido procedimento administrativo, iniciado a partir da notificagdo enviada
pelo Concedente a Concessionaria, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

38.2 Se ailegalidade mencionada na subclausula 38.1 nao decorrer de ato praticado
pela Concessionaria e for possivel o aproveitamento dos atos realizados, a
Concessionaria e o Concedente deverdo empreender tratativas objetivando a
manutencao do Contrato.

38.3 Na hipétese de anulacao do Contrato, serdo ressarcidos a Concessionaria os
investimentos realizados e n&o amortizados, sendo vedado o pagamento de lucros
cessantes.

38.4 As multas e quaisquer outros valores devidos pela Concessionaria serdo
descontados da indenizagcado prevista neste Contrato, até o limite do saldo vencido
pelos Financiamentos contraidos pela Concessionaria para cumprir as obrigacdes de
investimento previstas no presente Contrato, os quais terdo preferéncia aos valores
devidos ao Concedente.

38.5 Para fins do célculo indicado na subclausula 38.4, considerar-se-ao os valores
recebidos pela Concessionaria a titulo de cobertura de seguros relacionados aos
eventos ou circunstancias que ensejaram a anulagéao.

38.6 O Concedente podera promover nova licitagdo das obras e servigcos objeto da
Concessao, atribuindo ao futuro vencedor o 6nus de pagamento da indenizacao
diretamente aos Financiadores da antiga Concessionaria, ou diretamente a esta,
conforme o caso.

39 EVENTO CONTINUADO DE FORCA MAIOR E CASO FORTUITO

39.1 O Contrato podera ser extinto em razdo de Caso Fortuito ou Forca Maior
superveniente a Data de Assinatura, regularmente comprovado, cujos efeitos
perdurem por um periodo superior a 1 (um) ano e impegcam a regular execucao do
Contrato pela Concessionaria.

39.1.1 Para fins deste Contrato, incluem-se no conceito de Caso
Fortuito e Forca Maior, sem prejuizo de outros, fato de terceiros ou
eventual perecimento, destruigédo, roubo, furto, perda ou quaisquer outros
tipos de danos causados aos Bens da Concessao, ndo cobertos pelas
apdlices de seguro contratadas pela Concessionaria ou pela garantia do
fabricante.
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39.2 Cabera indenizagdao quando verificado ocorréncia de Caso Fortuito, Forca
Maior ou fato do principe que retardem ou impegcam a execugdo do Contrato, ou
acarretem a interrupgao das Obras ou Servigos, nas seguintes hipoteses:

(i) caso as consequéncias ultrapassem as coberturas dos seguros
indicados na Clausula 26, na hipotese de serem cobertas pelos seguros al
previstos; ou

(ii) caso as consequéncias ndo sejam cobertas pelos seguros previstos na
Clausula 26 e nao sejam seguraveis ao tempo de contratacdo do plano de
seguros obrigatorios.

39.3 Na hipotese descrita nas subclausulas 39.1 e 39.2, a Concessionaria sera
indenizada pelo que houver executado até a data em que o Contrato for extinto e por
outros prejuizos regularmente comprovados, descontados, todavia, quaisquer valores
recebidos pela Concessionaria a titulo de cobertura de seguros relacionados aos
eventos de Caso Fortuito ou Forca Maior.

39.4 Nao cabera indenizacdo quando verificada a ocorréncia de Caso Fortuito ou
Forca Maior que corresponda a um risco seguravel ao tempo de contratagdo do plano
de seguros obrigatérios até o limite das coberturas dos seguros indicados na Clausula
26, independentemente de a Concessionaria haver contratado tais seguros.

39.5 A ocorréncia de Caso Fortuito ou Forca Maior cujas consequéncias nao sejam
cobertas pelos seguros previstos na Clausula 26 tem o efeito de exonerar as Partes de
responsabilidade pelo ndo cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes.

40 RESOLUCAO DE CONTROVERSIAS
40.1 Comissao de Solucao de Controvérsias

40.1.1 Para a solugdo de eventuais divergéncias de natureza técnica ou de
natureza econémico-financeira durante a execucdo do Contrato, quaisquer das
Partes deverdo, mediante comunicacao escrita enderegada a outra parte, solicitar
a constituicido de Comissao de Solucao de Controvérsias especifica (ad hoc)
para este fim, delimitando o objeto da controvérsia e indicando, desde logo, o seu
representante, de acordo com as regras estabelecidas a seguir.

40.1.2 A Comissao de Solucdao de Controvérsias sera competente para
mediar e compor o interesse das Partes sobre questdes controvertidas relativas

115



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

aos aspectos técnicos ou aos aspectos econdémico-financeiros da execugéao do
Contrato submetidas pelo Concedente ou pela Concessionaria, incluindo, mas
nao se limitando, a eventuais divergéncias relativas aos produtos apresentados
pelo Concedente ou pela AGERBA no exercicio das fungbes de fiscalizagao
contratual.

40.1.3 A Comissao de Solucao de Controvérsias sera composta por 3 (trés)
membros efetivos, assim escolhidos

(i) 1 (um) membro indicado pelo Concedente;
(i) 1 (um) membro indicado pela Concessionaria; e
(iii) 1 (um) membro indicado pelas Partes, de comum acordo.

40.1.4 No prazo maximo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento do pedido
de constituicio da Comissao de Solucao de Controvérsias, a outra Parte
devera indicar o seu representante.

40.1.5 O terceiro membro sera escolhido, de comum acordo, pelas Partes,
no prazo maximo de 30 (trinta) dias contado da indicacdo do segundo membro.

40.1.6 Os membros efetivos indicados pelo Concedente e pela Concessionaria
contardo com 1 (um) suplente para substitui-los em eventuais impedimentos.

40.1.7 Cada uma das Partes arcard com as despesas de seus representantes,
sendo que as despesas do membro mencionado na subcldusula 40.1.6 serdo
divididas igualmente entre ambas, observando-se o seguinte procedimento:

(i) a Concessionaria arcara com a integralidade das despesas; e

(i) o Concedente ressarcird a Concessionaria relativamente a
metade dos custos incorridos.

40.1.8 A Comissao de Solucdo de Controvérsias nao decidira nenhuma
questao sem a oitiva prévia das Partes e sem o pronunciamento de todos os seus
membros.

40.1.9 A Comissao de Solucao de Controvérsias decidira por maioria dos
votos.

40.1.10 Toda a divergéncia suscitada devera ser encaminhada a Comissao de
Solucao de Controvérsias juntamente com coépia de todos os documentos
necessarios para a solugéo da questao.
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40.1.11 A submissdo de qualquer questdo a Comissao de Solucao de
Controvérsias ndo exonera as Partes do integral cumprimento de suas
obrigac6es contratuais.

40.1.12 A decisdo da Comissao de Solucao de Controvérsias sera vinculante
para as Partes, até que sobrevenha eventual decisdo arbitral, confirmando a
decisao da comissao ou modificando-a, em sentido diverso.

40.1.13 As Partes poderdao a qualquer tempo submeter suas divergéncias
diretamente a arbitragem independentemente de recurso prévio ou decisdo prévia
da Comissao de Solucao de Controvérsias.

40.1.13.1 No ambito do Concedente, compete a Comissao de Gestao
do Contrato solicitar ao Titular da SEINFRA a instauracdo do
procedimento de arbitragem para solucao de controvérsias.

40.1.14 A solugdo amigavel proposta pela Comissao de Solucao de
Controvérsias podera ser incorporada ao Contrato mediante assinatura de termo
aditivo.

40.1.15 A mediacao sera considerada prejudicada se a solugdo amigavel nao for
apresentada pela Comissao de Solucao de Controvérsias, no prazo maximo de
60 (sessenta) dias, a contar do pedido de instauracdo do procedimento, ou se a
Parte se recusar a participar do procedimento, ndo indicando seu representante
no prazo maximo de 15 (quinze) dias.

Arbitragem

40.2.1 Nos termos da Lei federal n® 9.307, de 23 de setembro de 1996, as Partes
concordam em resolver por meio de arbitragem toda e qualquer controvérsia ou
disputa entre as Partes, oriunda ou relacionada ao Contrato ou a quaisquer
contratos, documentos, anexos ou acordos a ele relacionados.

40.2.2 A arbitragem sera administrada pela Camara de Comércio Brasil Canada
(CCBC), segundo as regras previstas no seu regulamento vigente na data em que
a arbitragem for iniciada.

40.2.2.1 Havendo acordo entre as Partes, podera ser eleita outra camara
para o processamento da arbitragem.

40.2.3 A arbitragem sera conduzida na Capital do Estado da Bahia, utilizando-se a
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lingua portuguesa como idioma oficial para a pratica de todo e qualquer ato.

40.2.4 A lei substantiva a ser aplicavel ao mérito da arbitragem sera a lei
brasileira.

40.2.5 O tribunal arbitral serd composto por 3 (trés) arbitros de reconhecida
idoneidade e conhecimento da matéria a ser decidida, cabendo a cada Parte
indicar um arbitro. O terceiro arbitro sera escolhido de comum acordo pelos
arbitros indicados pelas Partes. A presidéncia do tribunal arbitral cabera ao
terceiro arbitro.

40.2.5.1 Nao havendo consenso entre os arbitros escolhidos por cada Parte,
o terceiro arbitro sera indicado pela CCBC, observados os termos e
condicdes aplicaveis previstos no seu regulamento de arbitragem.

40.2.5.2 Na hipétese de a arbitragem envolver mais de 2 (duas) Partes, seja
no polo ativo, seja no polo passivo, a escolha dos arbitros devera seguir o
previsto no regulamento da Tribunal Arbitral pertinente.

40.2.6 Caso seja necessaria a obtencao das medidas coercitivas, cautelares ou
de urgéncia antes da constituicdo do tribunal arbitral, ou mesmo durante o
procedimento de mediacdo, as Partes poderdao requeré-las diretamente ao
competente érgao do Poder Judiciario.

40.2.7 Caso tais medidas se fagcam necessarias apos a constituicdo do tribunal
arbitral, deverdo ser requeridas e apreciadas pelo tribunal arbitral que, por sua
vez, podera solicitd-las ao competente 6rgdo do Poder Judiciario, se entender
necessario.

40.2.8 As decisdes e a sentencga do tribunal arbitral serdo definitivas e vincularao
as Partes e seus sucessores.

40.2.9 A responsabilidade pelo pagamento dos custos do procedimento arbitral
sera determinada da seguinte forma:

(i) a Concessionaria sera responsavel pelas custas para instauragdo do
procedimento arbitral, incluindo o adiantamento de percentual dos
honorarios devidos aos arbitros, ainda que o procedimento seja
instaurado por iniciativa do Concedente;

(i) os custos e encargos referentes a eventuais providéncias tomadas no
procedimento arbitral recairdo sobre a Concessionaria, mesmo quando
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a providéncia for requerida pelo proprio tribunal arbitral;

(iii) a Parte vencida no procedimento arbitral assumira todas as custas,
devendo, se for o caso, ressarcir a Concessionaria pelas custas que
esta, porventura, ja tenha assumido no aludido procedimento.

(iv) no caso de procedéncia parcial do pleito levado ao tribunal arbitral,
os custos serdo divididos entre as Partes, se assim entender o tribunal,
na proporgdoda sucumbéncia de cada uma.

41  DISPOSICOES FINAIS

40.1 A Concessionaria devera observar e respeitar todas as resolugcdes e demais
regras do Concedente e da AGERBA, consideradas, no entanto, as peculiaridades e
especificidades inerentes as normas e regulamentacao aplicaveis as concessdes e
respeitando os termos do presente Contrato.

40.2 O nao exercicio, ou o exercicio tardio ou parcial, de qualquer direito que assista a
qualquer das Partes pelo Contrato, ndo importa em rendncia, nem impede o seu
exercicio posterior a qualquer tempo, nem constitui novagao da respectiva obrigacao ou
precedente.

40.3 Na hip6tese de qualquer disposicdo do Contrato ser considerada ou declarada
nula, invalida, ilegal ou inexequivel em qualquer aspecto, a validade, a legalidade e a
exequibilidade das demais disposicoes contidas no Contrato nao serdo, de qualquer
forma, afetadas ou restringidas por tal fato.

40.4 As Partes negociarao, de boa-fé, a substituicado das disposicoes invalidas, ilegais
ou inexequiveis por disposi¢des vdlidas, legais e exequiveis, cujo efeito econémico seja
0 mais préximo possivel ao efeito econdmico das disposi¢cées consideradas invalidas,
ilegais ou inexequiveis.

40.5 Cada declaracao e garantia feita pelas Partes no presente Contrato devera ser
tratada como uma declaracdo e garantia independente, e a responsabilidade por
qualquer falha sera apenas daquele que a realizou e ndo sera alterada ou modificada
pelo seu conhecimento por qualquer das Partes.

40.6 As intimagdes e as notificacdes entre as Partes serdo efetuadas por escrito e
remetidas: (i) em maos, desde que comprovadas por protocolo; por fac-simile ou correio
eletrénico, desde que comprovada a recepcao; ou (iii) por correio registrado, com aviso
de recebimento.
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40.6.1 Consideram-se, para os efeitos de remessa dos atos de comunicagdes, na
forma desta clausula, os enderecos indicados no predmbulo e os seguintes
numeros de fac-simile ou enderecos de correio eletrénico:

(i) Concedente:[e]
(ii) Concessionaria:[e]

40.6.2 Qualquer das Partes podera modificar o seu enderego postal ou endereco
de correio eletrénico, mediante simples comunicacao a outra Parte.

40.7 O Contrato e a Concessao serdo regidos e interpretados de acordo com as leis do
Estado da Bahia e da Republica Federativa do Brasil, em especial pela Lei estadual n®
9.290, de 27 de dezembro de 2004, pelas Leis federais n® 11.079, de 30 de dezembro de
2004 e 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, sem prejuizo de outras normas aplicaveis.

40.8 Todos os documentos relacionados ao Contrato e a Concessao deverdo ser
redigidos em, ou oficialmente traduzidos para, a lingua portuguesa. Em caso de qualquer
conflito ou inconsisténcia, a versao em lingua portuguesa devera prevalecer.

40.9 Os prazos estabelecidos em dias, no Contrato, contar-se-d0 em dias corridos,
salvo se estiver expressamente feita referéncia a dias Uteis.

40.10 Fica desde ja eleito o Foro da Fazenda Publica de Salvador/BA para dirimir
quaisquer controvérsias oriundas do presente Contrato que ndo possam ser resolvidas
mediante a Comissao de Solucao de Controvérsia ou por procedimento de arbitragem,
nos termos das subclausulas 40.1 e 40.2.

E, por estar em justas e contratadas, as Partes assinam o Contrato em 4 (quatro) vias
de igual teor e forma, considerada cada uma delas um original.

Salvador, [e] de [e] de 20[e].

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA
[AUTORIDADE RESPONSAVEL]
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[CONCESSIONARIA]

AGENCIA ESTADUAL DE REGULAGCAO DE SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIA,
TRANSPORTES E COMUNICAGCOES DA BAHIA

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S.A. - DESENBAHIA
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