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1 Introducao:

A Constituicdo Federal e as normas brasileiras, especialmente aquelas que se referem as
questdes ambientais, preconizam a preocupacdo em favor da sustentabilidade, considerando
que a nossa lei maxima define o direito ao meio ambiente sadio e ao desenvolvimento como
direitos humanos fundamentais. Temos que essa perspectiva reflete a busca pelo
desenvolvimento nacional sustentavel.

Em face a esse ditame constitucional, a Lei de Licita¢des (n.° 8.666/93) sofreu alteragao no
“caput” de seu art. 3°, pela Lei 12.349/2010, introduzindo a expressdao ‘“desenvolvimento
nacional sustentavel” como principio para o processo licitatorio.

Dessa forma, o agente publico, no processo de licitacdo, além de deliberar sobre o objeto da
contratagdo com a finalidade de atender a necessidade material, direta e imediata da
Administracdo, deverd identificar critérios socioecondmicos ambientais orientadores da
atividade a ser licitada, a fim de viabilizar as politicas publicas para o cumprimento das
exigencias impressas na legislagcdo vigente.

Assim considerando, a CONCESSIONARIA deverd observar e cumprir, s suas expensas,
no que for cabivel, a legislacdo ambiental vigente, incluindo eventuais providéncias exigidas
pelos 6rgdos ambientais competentes, nos niveis federal, estadual e municipal aplicaveis. Isto
inclui a necessidade de observar o arcaboucgo legal referente aos ritos de Licenciamento
Ambiental e obtencao de todas as licencas ambientais e/ou autorizagdes pertinentes ao objeto
desta licitacao.

Licenciamento ambiental é o procedimento administrativo pelo qual o 6rgdo ambiental
competente licencia a localizacdo, instalagdo, ampliacio e operacdo (ou outras) de
empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou
potencialmente poluidoras, ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradagcdo
ambiental, considerando as disposicdes legais e regulamentares e as normas técnicas aplicadas
ao caso (Resolucdo CONAMA 237/97. Art.1°, ).

Igualmente, o cumprimento legal para a execucdo de certas atividades, sobre as quais recaem
a exigéncia de obtencdo de licencas, autorizacdes e/ou anuéncias especificas, a serem dadas
pelos respectivos oOrgdos licenciadores ou por Orgdos gestores, estard sob total
responsabilidade do Concessionario.

Ainda, a CONCESSIONARIA deverd pautar suas obrigacdes legais, no que tange aos
aspectos ambientais, nas consideracdes tracadas neste Edital, acolhendo os critérios
definidores do desenvolvimento sustentdvel indicados nas diretrizes aqui arroladas.

A Licitacdo Sustentdvel estd assentada neste Edital, como aquela que prevé a necessidade de
inclusdo de cldusulas socioambientais, constituindo medidas que integrem crescimento
econOmico, preservacdo ambiental e desenvolvimento social. Deve levar em conta as
consequéncias ambientais, sociais e econdmicas decorrentes da atividade a ser implantada, em
todos os aspectos, desde a elaboracdo dos projetos, a utilizagdo de tecnologias e materiais
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renovaveis, aos métodos de producdo, a logistica e distribuicdo, bem como a criagdo de
comprometimentos suplementares ao contratante em favor do territério onde se instala o
investimento.

Cabe observar que as questdes relativas a politica ambiental se inserem no grupo de normas
sobre as quais incide a competéncia suplementar para estados € municipios (estes tltimos sob
a égide do interesse local, conforme artigo 30, Inciso I), como também acerca das quais a
Unido s6 pode ditar “normas gerais”. Esses parametros estio localizados no art. 24 Incisos VI
e VII da Constituicdo Federal, que autoriza expressamente os estados da Federacdo a legislar
concorrentemente a Unido sobre florestas, caca, pesca, fauna, conservacio da natureza, defesa
do solo e dos recursos naturais, protecdo do meio ambiente e controle da polui¢do; protecdo
ao patrimonio histdrico, cultural, artistico, turistico e paisagistico; e no artigo 30, Incisos I e
II, que autoriza os municipios a legislar supletivamente a legislacdo federal / estadual sobre
assuntos de interesse local. Em seu pardgrafo 1°, fixa a competéncia da Unido em estabelecer
apenas normas gerais, nao exclui a competéncia suplementar dos Estados em seu paragrafo 2°
e, no paragrafo 3° atribui competéncia legislativa plena aos Estados, para atender as suas
peculiaridades, em caso de inexisténcia de Lei Federal; em caso de superveniéncia as normas
gerais federais prevalecerdo, suspendendo-se a eficdcia de regras, que as contrariem. Os
estados e municipios tém plena competéncia para legislar em matéria ambiental, desde que
nao se contrariem preceitos estabelecidos pelas leis federais, ou seja, desde que as novidades
ndo tragam disfarcada desobediéncia as regras gerais. Desse modo, governos estaduais e
prefeituras municipais podem tornar as normas federais mais restritivas, mas nunca menos
restritivas do que aquelas vélidas em todo territdrio nacional.

Por outro lado, cumpre consignar que, muito embora a competéncia legislativa seja
concorrente, a competéncia executiva para “proteger o meio ambiente e combater a polui¢do
em qualquer de suas formas”, bem como, para “preservar as florestas, a fauna e a flora”, é
comum, conforme determinado pelo artigo 23 da Constituicio Federal, entre a Unido, os
Estados, o Distrito Federal e os Municipios, cabendo a qualquer destes entes a atribuicdo de
promover agdes aptas a tais fins, observando a Lei Complementar 140/11. Estas atribuigdes
foram assumidas plenamente pela Constitui¢io Estadual da Bahia, em seus artigos 212 a 230,
que compdem o seu capitulo especifico de Meio Ambiente. Assume-se que estas disposi¢oes
também estdo incorporadas, pelos municipios interceptados pelo Sistema Rodovidrio em tela,
em diferentes niveis, sendo certo também que todos sdo responsdveis pela fiscalizacdo do
empreendimento em seus territorios.

Os 6rgaos pertencentes ao Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, dentro de suas
esferas de competéncia, ttm a obrigacdo legal de fazer valer os imperativos da politica
Nacional de Meio Ambiente -PNMA, seus mecanismos € instrumentos, ainda que ndo
existisse, no nivel estadual ou municipal, norma ambiental prépria.

Neste sentido, os ritos relacionados ao Licenciamento Ambiental aqui assinalados, tem como
objetivo cumprir, além das normas federais, os requisitos legais expressos na Politica de Meio
Ambiente e de Protecdo a Biodiversidade do estado da Bahia, instituida pela Lei Estadual n°
10.431/2006 e suas alteragdes, regulamentada pelo Decreto Estadual 14.024/2012 e suas
alteracdes. Ademais, os ritos apresentados devem considerar ainda decretos, resolugdes e
outros dispositivos que normatizam as questdes ambientais no Estado da Bahia, sempre em
consonancia com o arcabouco legal federal.
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Visto as peculiaridades do presente processo de concessao, as obrigatoriedades relacionadas a
obtencdo da Licenca de Instalacdo - LI e demais licengas, autorizacdes e anuéncias pertinentes
estdo atreladas ao atendimento das condicionantes definidas pelo 6rgdo regulador durante o
processo de obtencdo da Licenca Prévia- LP. A Tabela 01 discrimina todas as
CONDICIONANTES/ATRIBUICOES, que terdio seu atendimento necessério para obtencio
das licencas obrigatdrias para implantacdo do empreendimento.

As Diretrizes Ambientais deverdo estar inseridas no Sistema de Gestao Integrada- SGI da
Concessionaria, a ser apresentado conforme Anexo XIII- Sistema de Gestao Integrado —
SGI.

As acOes relacionadas ao cumprimento, pela CONCESSIONARIA, das diretrizes e dos
preceitos legais de sustentabilidade definidos neste Edital, deverao responder pela observagao
das seguintes premissas:

- conservacao ambiental;

- prevengao de processos poluentes;

- atendimento a legislacdo;

- contribui¢do ao desenvolvimento sustentdvel;

- hierarquia da mitigacao.

2 Diretrizes Gerais:

A Concessionaria devera acolher em seu Sistema de Gestao Integrada (SGI), as diretrizes
estabelecidas neste Edital. O SGI é uma ferramenta de gerenciamento, que busca aliar
qualidade, responsabilidade social, meio ambiente, seguranga e saude ocupacional no
trabalho. Apresenta-se como um instrumento de controle e qualidade socioambiental que
contribui para a diminui¢do de acidentes e impactos ambientais, economia de recursos e
aumento da qualidade, reducdo das falhas nos processos, otimizacdo do tempo e do
planejamento bem como a padronizacao de processos.

A gestdao ambiental do projeto deve considerar e incluir a implementagdo de processos,
medidas e acdes contemplando a aplicac¢do dos principios da Produ¢do Mais Limpa e também,
quando possivel, a ado¢@o de solugdes inovadoras.

Para a acepcdo dos critérios a serem considerados na Gestdo Ambiental deste projeto, foram
considerados os preceitos descritos pelos Padroes de Desempenho Social e Ambiental.

Deverdo fazer parte do Sistema de Gestao Integrada, os requisitos constantes nos Padroes
de Desempenho Ambiental e Social, conforme definidos neste Edital, como a seguir:

. Padrao de Desempenho 1: Avaliagdao e Gestao de Riscos e Impactos Socioambientais-
Anexo VIII A;

. Padrao de Desempenho 2: Condi¢des de Emprego e Trabalho- Anexo VIII B
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. Padrao de Desempenho 3: Eficiéncia de Recursos e Prevencdo da Polui¢ao-Anexo
VIII C;

. Padrao de Desempenho 4: Saide e Seguranca da Comunidade - Anexo VIII D;

. Padrao de Desempenho 5: Aquisi¢do de Terra e Reassentamento Involuntério;

. Padrao de Desempenho 6: Conservacdo da Biodiversidade e Gestdo Sustentdvel de

Recursos Naturais Vivos;
. Padrao de Desempenho 7: Povos e Comunidades Tradicionais;
. Padrao de Desempenho 8: Patrimonio Cultural.

Os Padroes de Desempenho 1 e 4 dizem respeito tanto ao atendimento dos aspectos fisico
bidticos como dos socioambientais, de forma ampla e sistematica.

Integram o enfoque das questdes mais especificas dos impactos fisico bidticos os Padrdes de
Desempenho 3 e 6.

Os Padrées de Desempenho 2, 5, 7 e 8 complementam o atendimento aos aspectos pertinentes
a s6cio economia.

E importante fazer destaque para o termo utilizado aqui, no Padrdo de Desempenho 7 como
"Povos e Comunidades Tradicionais", ndo hd uma defini¢cao universal para este termo. Assim
sendo, e considerando o Decreto da Presidéncia da Republica n° 6.040, de 07 de fevereiro de
2007, que instituiu a Politica Nacional de Desenvolvimento Sustentdvel dos Povos e
Comunidades Tradicionais, bem como as particularidades e importincia que atematica tem na
area em que o empreendimento serd instalado, considera-se mais apropriado o termo "Povos e
Comunidades Tradicionais".

2.1 Os Padroes de Desempenho Socioambientais Gerais

A) Padrao de Desempenho 1 — Avaliacdo e Gestao de Riscos Socioambientais - processo
dinamico e continuo que envolve toda a estrutura da empresa visando promover os melhores
resultados sociais, ambientais e financeiros.

A Concessionaria devera implantar, até o final do 4° ano do prazo da Concessao, o Sistema
de Gestdo Ambiental e Social - SGAS, que integra o Sistema de Gestao Integrada - SGI,
tendo como base boas praticas do setor. A implantacdo deste sistema deve contemplar os
requisitos expressos no Padrio de Desempenho 1, descritos no Anexo VIII A. Sendo
necessario compreender os aspectos:

. Politica;

. Identificag¢do de Riscos e Impactos;

. Programas de Gestao;

. Capacidade e Competéncia Organizacional;
. Preparacdo e Resposta a Emergéncia;
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. Monitoramento e Andlise; e
. Engajamento das Partes Interessadas.

Destaca-se ainda a necessidade de criar mecanismos de atendimento as reclamacdes externas
bem como uma emissdo sistemdtica e continua de informagdes as comunidades afetadas e
usudrios, conforme o Padrao de Desempenho citado.

A Gestdo Ambiental e Social devera conter um Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) e
um Plano de Ac¢do de Emergéncia (PAE) permeando a operagdo do trecho rodovidrio objeto
da concessao em fungdo, os quais deverdo ser elaborados sob a orientagdo de regulamentos
estaduais e boas préticas reconhecidas. Destaca-se ainda, conforme arcabouco legal aplicavel,
necessidade da manutencdo e atualizagdo dos citados documentos. Além de atender os
requisitos legais expressos no arcabougo legal estadual, os citados documentos devem
permear os preceitos descritos nos Padrdes de Desempenho 1, 3 e 4.

B) Padrio de Desempenho 4 - Satide e Seguranca da Comunidade - prevé
direcionamentos e requisitos voltados a gestdo dos riscos e impactos relacionados a seguranca
e saude humana gerados pela exposi¢do da comunidade as atividades, equipamentos e a
infraestrutura do projeto e deverd estar alinhado com o Sistema de Gestdo de Segurancga e
Satde Ocupacional- SSO do Sistema Integrado de Gestdo. Compreende os seguintes aspectos:

. Qualidade e disponibilidade de dgua;

. Seguranca estrutural da infraestrutura do projeto;
. Plano de combate a incéndios;

. Requisitos para edificacoes;

. Trafego seguro;

. Gestdo e transporte de materiais;

. Prevencgdo de doencas;

. Preparacdo de emergéncia e resposta; e

. Seguranca patrimonial.

Os aspectos acima enumerados s@o estreitamente vinculados as questdes de engenharia, seja
na fase de implantagdao (obras), em questdes operacionais ou de infraestrutura. Assim, os
projetos de engenharia, bem como a adocdo das infraestruturas pertinentes, deverdo ser
considerados a luz das boas préticas nacionais e internacionais.

Tendo em vista as principais caracteristicas de um empreendimento rodovidrio, bem como a
area de inser¢do do Sistema Rodovidario —Ponte Salvador - Ilha de Itaparica, sdo
destacados a seguir, os principais requisitos a serem gerenciados pelo Concessionario, além
de atendimento das diretrizes definidas no Anexo II - Programa de Exploraciao
Rodoviaria- PER:

a. O trafego seguro € um aspecto de suma importancia em empreendimentos rodovidrios
em geral, e deve permear todo ciclo de vida do empreendimento.
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b. A infraestrutura a ser adotada se torna essencial a este aspecto e desta forma todos
requisitos de engenharia devem seguir as boas praticas do setor.

c. O trafego seguro e respectivos aspectos envolve diversos publicos, ndo apenas o
publico interno, ou seja, os colaboradores da Concessionaria, mas também toda a gama de
usudrios e comunidades do entorno.

d. Além de campanhas educacionais continuas direcionados aos usudrios e lindeiros, a
Concessiondria, deve adotar formas de gerenciamento de seus colaboradores, utilizar sistemas
integrados do controle do trafego na rodovia, bem como prover a infraestrutura adequada a
demanda rodovidria.

e. A Concessiondria, deverd concentrar esforcos e recursos na prevengao € minimizacao
da exposicdo da comunidade aos riscos e impactos da rodovia. Ademais, € absolutamente
necessdrio prover a mobilidade segura de pedestres e veiculos, seja na ocasido das obras ou na
propria operagdo do empreendimento, principalmente em dreas urbanas e aglomerados
populacionais lindeiros ao trecho rodovidrio objeto da concessao.

f. A segurancga estrutural da infraestrutura do projeto é outro ponto relevante no que se
refere a seguranca e saide da comunidade em geral.

De acordo com o Manual para Atividades Ambientais Rodovidrias, publicado pelo DNIT
(2006), considera-se passivo ambiental toda a ocorréncia decorrente da falha na construgao,
restauracdo ou manuten¢do da rodovia, capaz de atuar como fator de dano ou de degradagdo
ambiental a drea de influéncia direta, ao corpo estradal, ou condi¢des climdticas adversas ou
causadas por terceiros, capaz de atuar como fator de dano ou de degradacao ambiental a faixa
de dominio da rodovia, ao corpo estradal ou ao usudrio. Desta forma, € essencial a seguranca
de usudrios, colaboradores da Concessiondria e comunidades do entorno uma gestao adequada
dos passivos ambientais.

Para atendimento as comunidades do entorno a Concessiondria deverd elaborar procedimentos
e desenvolver acdes voltadas a prevencdo de doencas, que deverdo fazer parte do Sistema de
Gestdo Ambiental e Social incluindo o monitoramento e controle ativo, além da realizagao de
campanhas de sensibilizacdo para trabalhadores e comunidade em geral e até mesmo
atendimento médico e parcerias com institui¢des publicas e/ou privadas.

Tendo em vista a existéncia de receptores humanos préoximos a drea do empreendimento, bem
como existéncia de aglomerados e dreas urbanas lindeiras, deve ser dada atencdo especial a
exposicdo da populagdo e grupos mais vulnerdveis ao ruido ambiental e emissdo atmostérica,
aspectos estes diretamente relacionados a saide humana.

A Concessiondria deverd apresentar procedimentos especificos em relacio ao ruido
ambiental e emissdo atmosférica.

Conforme ja citado anteriormente, a Concessionaria devera executar e implementar um
Plano de Gerenciamento de Riscos (PGR) e um Plano de Acdo de Emergéncia (PAE)
atendendo os requisitos legais aplicdveis, bem como os preceitos descritos nos padroes de
desempenho descritos nos Anexos VIII A, VIII B, VIII C e VIII D.
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A segurancga patrimonial € um servico comum em concessdes rodovidrias, principalmente em
pracas de peddgio e bases de apoio e de servigos ao usudrio, atividade com interface direta
com colaboradores do Concessionario, usudrios do Sistema Rodoviario Ponte Salvador —
Ilha de Itaparica e, eventualmente, com comunidades e populagdo do entorno. Desta forma,
a Concessionaria, ao contratar trabalhadores diretos ou contratados para servigos de
seguranca patrimonial, deverd avaliar rigorosamente os riscos gerados por seus acordos de
seguranca. Neste sentido deve seguir principios de proporcionalidade e boas praticas
internacionais no que se referir as formas de contratacdes, normas de conduta, treinamento,
equipamentos € monitoramento desses trabalhadores e estar, sempre, em conformidade com a
legislacdo vigente.

A Concessionaria devera avaliar adequadamente os prestadores de servigos de seguranca
para garantir que estes sejam de fato qualificados e sigam as boas préticas do setor, bem como
fornecerd treinamento adequado no uso da forca e armas de fogo (se for o caso) e em como se
comportar de maneira apropriada para com os trabalhadores e comunidade em geral, exigindo
que tais prestadores de servico atuem dentro da legislacdo aplicdvel. Desta forma, é
fundamental a elaboracdo de procedimentos adequados que auxiliem no cumprimento dos
requisitos citados.

A Concessionaria deverd obter ou fazer com que seus contratados/subcontratados
responsaveis pelas obras obtenham todas as licencas ambientais, autorizagdes e/ou anuéncias
inerentes a atividades ou estruturas outras, utilizadoras de recursos ambientais, efetiva ou
potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradacdo ambiental,
tal como € o caso das Usinas de Asfalto, Jazidas, Pedreiras, Captagcdao e Uso da dgua e tudo o
que tiver relacionado as obras. Ademais, deverd garantir que eventuais subcontratados
cumpram adequadamente todos requisitos legais aplicdveis, bem como garantir o atendimento
dos padrdes de qualidade ambiental expressos na legislagao vigente.

A Concessionaria e/ou contratados/subcontratados, sempre que pertinente, deverdo obter as
autorizagdes e cumprir os requisitos legais aplicdveis relativos a utilizagdo de recursos
hidricos (Outorga de uso e captagdo de recursos hidricos), intervenc¢do de areas protegidas
(Declaracdo de Intervencdo em Areas Protegidas), Autorizacio de Supressio Vegetal, entre
outros.

Conforme ja salientado, caso outros programas socioambientais e/ou exigéncias sejam
solicitadas pelo oOrgdo ambiental competente e/ou instituicdes intervenientes, a
Concessionaria deverd tomar todas as agdoes e medidas cabiveis para o pleno atendimento
destas.

2.2 Os Padroes de Desempenho dos Aspectos Fisicos e Bidticos

A) Padrao de Desempenho 3: Eficiéncia de Recursos e Prevencao da Poluicio: estabelece
os critérios relacionados a efici€ncia de recursos, prevencao e controle da polui¢do, de acordo
com as tecnologias e prdticas internacionalmente disseminadas. Neste sentido, a
Concessionaria devera cumprir os limites de emissdao de poluicdo e padrio de qualidade
ambiental preconizados no arcaboucgo legal federal, estadual e municipal. Além da gestdo
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socioambiental do empreendimento ter que atuar sobre todas as formas de polui¢do, destaca-
se os seguintes aspectos que devem ser considerados, dentre outros:

. Procedimento geral de prevenc¢do a poluigao;

Procedimento geral de eficiéncia de recursos;

Procedimentos especificos relacionados as seguintes tematicas:

Qualidade da agua e efluentes;

Ruido;

Qualidade do ar;

Manejo de dguas pluviais e conservagao do solo;

Manejo da faixa de dominio;

Manuteng¢do das vazdes hidricas dos corpos a serem transpostos; e

Programa de Monitoramento de Passivos Socioambientais, em especial os de cunho
geotécnicos.

YR VANRENENRN

B) Padrao de Desempenho 6 - Conservacao da Biodiversidade e Gestao Sustentavel de
Recursos Naturais Vivos: € voltado a assegurar a conservagao da biodiversidade e servicos
ecossistémicos por meio da hierarquia de mitigacdo (evitar, minimizar, restaurar, compensar).

Visa, também, assegurar que transformacdes e/ou degradacdes em habitats modificados,
naturais e criticos sejam efetivadas apds a realizacdo e comprovacdo das acdes e medidas
preconizadas.

A implantacdo do projeto deve observar os aspectos acima mencionados, buscando, sempre
que possivel, adotar solucdes para a nao geragao do impacto e, quando inevitavel e necessario,
a sua mitigacao e/ou compensacao.

Assim, a Concessionaria deverd adotar medidas de mitiga¢ao e compensacio, considerando a
aplicacdo das seguintes premissas:

. Evitar impactos sobre a biodiversidade por meio da identificacdo e prote¢do de dreas
de reabilitacdo/preservacao (‘set-aside’);

. Implementar medidas para minimizar a fragmenta¢do do habitat, como corredores
bioldgicos;

. Restaurar habitats durante e/ou apds as operagdoes; e

. Implementar compensacdes de biodiversidade.

O presente Padrdo de Desempenho deverd ser aplicado pela Concessionaria, especialmente
considerando que, em fun¢do dos resultados dos estudos preliminares desenvolvidos, havera a
necessidade de supressao vegetal.

De acordo com o Padrdao de Desempenho em tela, a Concessionaria, nao podera transformar
ou degradar de forma significativa um habitat natural, a menos que hajam outras alternativas
tecnoldgicas e/ou locacionais vidveis dentro da regido para o desenvolvimento do projeto,
devendo ser considerada, para a implementacdo de uma atividade, a prioriza¢do de um habitat
modificado.
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Considerando a necessidade de implementagao de acao ou uso de habitat natural, deverdo ser
identificados e considerados os pontos de vista das partes interessadas, incluindo as
Comunidades Afetadas, com relagdo a extensdo da transformacao e da degradacgdo.

O impacto deverd sempre ser minimizado e/ou compensado, no caso de nao haver a
possibilidade de alternativa para evitar a transformacdo ou degradacio de um
habitat/ecossistema.

Na ocasido de habitats criticos a Concessionaria, devera considerar e comprovar:

. A inexisténcia de alternativas vidveis dentro da regido para o desenvolvimento do
projeto em habitats modificados ou naturais que nao sejam criticos;
. O projeto ndo acarreta impactos adversos mensurdveis sobre os valores de

biodiversidade para os quais o habitat critico foi designado, nem sobre os processos
ecoldgicos que dao suporte aqueles valores de biodiversidade;

. O projeto ndo acarreta a reducgao liquida da populacao global e/ou nacional/regional de
nenhuma espécie Gravemente Ameacada ou Ameacada durante um periodo de tempo
razoavel; e

. Um programa de monitoramento e avaliacdo da biodiversidade sélido, adequadamente
elaborado e de longo prazo estd integrado ao programa de gestdo ambiental.

Segundo o Padrio de Desempenho 6, quando houver probabilidade de as comunidades
afetadas serem prejudicadas, elas deverdo participar da determinacdo de servigos de
ecossistemas prioritirios em conformidade com o processo de engajamento de partes
interessadas, conforme definido no Padrao de Desempenho 1.

Os impactos sobre os servicos de ecossistemas prioritarios que forem relevantes para as
comunidades afetadas e quando o concessiondrio tiver controle direto da gestdao ou influéncia
significativa sobre tais servicos de ecossistemas, os impactos adversos devem ser evitados. Se
estes impactos adversos nao forem inevitaveis, a Concessiondria devera por em pratica agoes
e medidas de mitigacdo que tenham por objetivo manter o valor e a funcionalidade dos
Servigos ecossistémicos em voga.

Visando o atendimento aos requisitos e diretrizes a Concessionaria devera elaborar
procedimentos especificos que abordem a conservacdo da biodiversidade, que auxiliem no
atendimento aos requisitos do Padrao de Desempenho 6, incluindo:

. Acdes sistemadticas voltadas a conservagao da fauna, flora e servigos
€cossistémicos;

. Acgdes e planos de restauracdo e compensagao ambiental; e

. Consulta a partes interessadas, bem como das instituicdes gestoras de dreas protegidas.

A construgao de pontes implica em impactos sobre o sistema hidrico, o que preconiza, no caso
em tela, a especial observancia, pela Concessiondria, das diretrizes sobre a conservagao dos
sistemas marinhos da Bahia de Todos os Santos (BTS), a serem impactados pela implantacao
da Ponte Salvador-Ilha de Itaparica.

10



i.

ii.

iii.

iv.

A GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Desse modo, deverdo ser considerados com particular atenc@o as condicionantes referentes ao
meio aqudtico, constantes da Licenca Prévia expedida pelo INEMA, bem como a aplicagcdo
dos Planos e Programas indicados no EIA. Estes, devem contemplar diretrizes de
monitoramento desde a fase de projeto, aplicando pesquisa de controle de fauna e dos indices
de qualidade da 4gua antes de iniciada a implantacdo, considerando particularmente as
medidas de controle e mitigacdo na fase de construcdo da Ponte.

O Programa de Salvamento do Patrimdnio Arqueoldgico deve contemplar as diretrizes, etapas
e acOes para a prospecc¢do arqueoldgica no fundo da BTS, seguindo as normas e anuéncias dos
6rgdos competentes.

2.3 Os Padroes de Desempenho Socioeconémicos

A) Padrao de Desempenho 2: Condicdes de Emprego e Trabalho- Anexo 8B, tem a funcio de
promover o tratamento de trabalhadores de forma justa e igualitiria, sem discrimina¢do e com
igualdade de oportunidades. A Concessionaria deve realizar como politica prioritdria, o empenho para
a contratacdo de mao de obra local, através do SineBahia, oferecendo qualificag@o prévia em parceria
com a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte - SETRE.

A Concessionaria deve promover uma relagdo sauddvel entre colaboradores, bem como garantir a
protecdo dos colaboradores internos, trabalhadores terceirizados e trabalhadores pertencentes a cadeia
de fornecimento do empreendimento.

Previamente, fica estabelecido que a Concessionaria deve incluir em seu sistema de recursos
humanos: politicas e cédigo de Etica, procedimentos e metas que considerem ndo apenas seus
contratados diretos (funciondrios), como também: terceirizados / subcontratados e colaboradores da
cadeia de abastecimento principal do empreendimento, conforme os itens abaixo:

. Criar politicas e procedimentos de recursos humanos;

. Respeitar acordos coletivos e prover condi¢des de trabalho e emprego (os saldrios e
beneficios, os descontos em folha, as jornadas de trabalho, os entendimentos sobre horas extras e sua
remuneracio, intervalos, dias de descanso e licengas por motivo de saide, maternidade, férias ou
feriados);

. Prover condicdes razodveis de trabalho e emprego, ou seja, estas devem estar compativeis:

condi¢cdes estabelecidas para o trabalho do mesmo tipo em empreendimentos similares na
drea/regido onde o trabalho é executado;

acordo coletivo ou outra negociagdo reconhecida entre outras organizacdes de empregadores e
representantes de trabalhadores na tipologia de projeto em questio;

decisdo arbitral ou

condig¢des determinadas pela legislacdo nacional;
. Criar Cédigo de Etica;
. Estabelecer cartilhas sobre os procedimentos vigentes, bem como sobre as condi¢des de

trabalho e emprego de responsabilidade do empregador;

. Criar ferramenta para operacionalizar mecanismo de reclamacao;
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B) Padrao de Desempenho 5 - Aquisicio de Terra e Reassentamento Involuntario - conforme
documentacgfo dos estudos preliminares ja executados no dmbito do projeto do Sistema Rodoviario
Ponte Salvador — Ilha de Itaparica, foram verificadas areas onde ocorrerdo desapropriacdes e
reassentamentos. A Concessionaria deverd apresentar um Programa de Desapropriagdes e
Reassentamentos atendendo aos requisitos descritos nos padroes de desempenho respectivos. O citado
Padrdo de Desempenho refere-se tanto ao deslocamento fisico quanto ao econdmico, como perda de
bens ou de acesso a bens, bem como perda de fontes de renda ou de outros meios de subsisténcia. O
reassentamento € considerado involuntdrio quando as pessoas ou comunidades afetadas ndo t€m o
direito de impedir a aquisi¢do da terra ou restricdes ao seu uso, resultando em deslocamento fisico ou
econdmico. Neste sentido, deverdo ser executados pela Concessionaria as seguintes acdes:

. Plano de Ac¢ao de Reassentamento e
o Auditoria de Conclusao de Reassentamento.

O Plano de Acdo de Reassentamento deverd incorporar os requisitos aplicdveis deste Padrdo de
Desempenho, independentemente do nimero de pessoas afetadas considerando a indenizacdo pelo
custo total de reposicdo dos bens perdidos (na ocasido de lucro cessante). A elaboragdo deste plano
objetiva minimizar os impactos negativos do deslocamento, identificar oportunidades de
desenvolvimento, desenvolver um orcamento e cronograma de reassentamento e estabelecer os
direitos de todas as categorias de pessoas afetadas.

Deverd sempre ser dedicada uma atengdo especial as necessidades dos mais pobres e vulnerdveis. E
todas as transacdes para a aquisi¢do de direitos sobre a terra, bem como as medidas indenizatdrias e as
atividades de realocagao, deverdo ser documentadas.

O Plano de Reassentamento e/ou o Plano de Acao fornecerd uma indicagdo clara com relacdo a como
as familias e comunidades afetadas serdo envolvidas em um processo continuo de consulta organizada
e interativa através do processo de planejamento, implementac¢io e monitoramento do reassentamento.
Procedimentos de monitoramento e avaliacdo deverdo ser estabelecidos para acompanhamento da
execuc¢do do Plano de Acdo de Reassentamento, visando viabilizar a aplicagdo de medidas corretivas
que forem necessérias.

O Plano de Acdo de Reassentamento serd dado como executado quando os impactos adversos
provocados pelo reassentamento tiverem sido tratados em conformidade com o plano pertinente, bem
como com os objetivos deste Padrao de Desempenho.

Adicionalmente, a Concessiondria deverd proceder uma Auditoria de Conclusido de Reassentamento
nas circunstancias em que se considerar que o reassentamento possa implicar impactos sociais
adversos significativos. O elevado risco social associado ao requisito de auditoria de fechamento,
poderd estar relacionado a vulnerabilidade especifica das familias afetadas. Recomenda-se que esta
auditoria seja realizada por equipe especializada .

A Auditoria de Conclusdo deverd ser realizada assim que todos os principais compromissos do Plano
de Acdo de Reassentamento e o periodo de monitoramento acordado forem concluidos. Tal auditoria
objetiva avaliar se as atividades realizadas a fim de restaurar o padrao de vida da populagdo afetada
foram concebidas e realizadas adequadamente.

C) O Padriao de Desempenho 7: Povos ¢ Comunidades Tradicionais sdo identificados como
populagdes de quilombolas, indigenas, ciganos, caicaras, extrativistas, quebradeiras, sertanejos, fundo
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e fecho de pasto, geraizeiros, pescadores artesanais e outras, podendo-se incluir neste rol a maioria das
pequenas comunidades rurais da Bahia que praticam a agricultura de subsisténcia.

D) Padriao de Desempenho 8 - Patrimonio Cultural e legislacio pertinente: a Concessionaria é
responsdvel, dentre outras obrigacdes, por desenvolver medidas para gerenciar descobertas por meio
de um procedimento especifico, que serd aplicado sempre que um patrimoénio cultural for encontrado,
garantindo que ndo serdo realizadas intervengdes na descoberta até que esta seja devidamente avaliada
por profissionais especialistas e que sejam definidas agdes compativeis com os requisitos deste. Neste
sentido € de extrema importancia observar os estudos e requisitos especificos exigidos no processo de
licenciamento ambiental e também junto ao Instituto do Patrimdnio Histérico Artistico Nacional -
IPHAN. Desta forma, o referido procedimento a ser elaborado pela Concessiondria deverd permear,
dentre outros, os seguintes aspectos:

. Atender legislacdo pertinente, bem como Convengdo sobre a Prote¢do do Patrim6nio Mundial
Cultural e Natural;

. Elaborar diagnéstico identificacio e protecao do patrimdnio cultural;

. Estabelecer procedimentos para possiveis descobertas aleatdrias, a ser aplicado nos casos em
que um patrimonio cultural ndo conhecido for encontrado;

. Consultar a comunidades que utilizem (ou ja tenham utilizado) o patrimdnio em tela e que

definam as condi¢des de acessibilidade do patrimdnio para comunidades afetadas pertinentes; e
. Seguir os requisitos acerca de:

(i) Remocao de patrimonio cultural que possa ser reproduzido;

(i1) Remocgdo de patrimo6nio cultural que ndo possa ser reproduzido; e

(ii1) Interferéncias em patrimonio cultural critico.

3. Consideracoes finais

Tendo em vista o exposto recomenda-se que os estudos socioambientais para obtengdo das licencas,
autorizacOes e/ou anuéncias socioambientais definitivas pertinentes, sejam elaborados a luz dos
Padroes de Desempenho para que os resultados obtidos otimizem os recursos do futuro
concessiondrio. Os estudos realizados durante o processo da Licenca Prévia e sua matriz de
condicionantes deverdo ser a base de todo programa de Gestdo Ambiental o qual deverd estar
devidamente inserido ao Sistema Integrado de Gestdo do empreendimento, conforme descrito no
Anexo XIII.
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TABELA 01 - CONDICIONANTES X ATRIBUICOES

ITEM REVISADA CONDICIONANTE ATRIBUICAO
| Priorizar no projeto a utilizacdo de fontes limpas de energia Concessionaria
Apoiar as Prefeituras municipais para revitalizacdo da orla dos municipios de Vera Cruz e
II potal pals p ¢ p Concedente
Itaparica
Criar um grupo visando o acompanhamento e minimiza¢do dos conflitos socioambientais S
III . . - . Concessionaria
durante as fases do projeto e implantagdao do empreendimento
Promover com os 6rgdos estaduais e municipais competentes, a ampliagdo e requalificagio
v do hospital geral de Itaparica e do hospital Maria Amélia Santos de Vera Cruz, bem como a Concedente
ampliacdo do servigco de transporte especializado/equipado (ambulincia) para acessar
hospitais de alta complexidade
Promover, através da articulacdo com os 6rgdos estaduais e municipais competentes, a
A" ampliacdo da oferta dos servigos publicos de sadde, educacdo, saneamento bésico, Concedente
transporte, moradia, seguranca e regularizacdo fundidria
Promover, através da articulacio com o 6rgdo estadual competente, as melhorias nas
condi¢des de seguranca publica propostas no plano urbanistico intermunicipal - PUI,
incluindo complexo policial na Ilha de Itaparica, composto por unidade do corpo de
VI p p p p p P Concedente

bombeiros, delegacia, companhia de policia militar e departamento de policia técnica, um
posto permanente de controle na Ponte do Funil e sede da Cia. de Policia de Protecdo
Ambiental (coppa)
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Vil

Propor medidas de gerenciamento de conflitos em dreas de processos minerarios destinada
a minimizar os conflitos entre as vias rodovidrias propostas no projeto e o potencial
aproveitamento de recursos geoldgicos que venham a ser descobertos, no futuro préximo,
na Ilha de Itaparica.

Concedente ¢ Concessionaria

VIiII

Apoiar a inclusdo e compatibilizagdo nos PPAs (Planos Plurianuais do Estado e dos
Municipios) das agdes previstas no Plano Urbano Intermunicipal (PUI) (curto, médio e
longo prazo)

Concedente

IX

Apresentar alternativa locacional da rotatéria da variante com a rodovia BA-868 (acesso a
Baiacu) devido a presenca de corpos hidricos no local, ou excluir a rotatéria com a solugéo
de engenharia adequada

Concessionaria

Apresentar cronograma que contemple a construcdo dos tineis da Via Expressa de
Salvador previstos no EIA, antes do término da constru¢do da ponte

Concessionaria

XI

Articular com os 6rgdos estaduais competentes, a requalificacdo dos terminais hidroviarios
de Bom Despacho e de Sdo Joaquim com melhorias na qualidade do sistema ferry boat e
dos terminais tnmb (mercado modelo) e Mar Grande, bem como a modernizagdo das
embarcagOes que atendem a ligacdo entre o tnmb eMar Grande

Concedente

X1I

Dar continuidade aos termos de compromissos firmados visando o apoio e implementacio
dos planos diretores de desenvolvimento urbano dos municipios de Vera Cruz e de
Itaparica

Concedente

X1

Garantir, por meio da articulacdo com os 6rgdos estaduais competentes, a melhoria e
recuperacdo das rodovias estaduais (BA-882, BA-868, BA-532, BA-533) e das principais
estradas vicinais da Ilha de Itaparica

Concedente ¢ Concessionaria
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Apoiar a elaboragdo e implementagdo dos planos municipais de educagdo e cursos de
qualificacio para os professores das escolas municipais da Ilha de Itaparica

Concedente ¢ Concessionaria

XV

Apresentar alternativa locacional da praca de pedégio, préxima a Ponte do Funil, visando
afasta-la da drea de manguezal

Concessionaria

XVI

Apresentar estudo de diagndstico de fauna e coleta de dados primarios dentro da drea
diretamente afetada (ADA) do projeto da variante

Concessionaria

XVII

Apresentar estudos de vento para a cota do tabuleiro da ponte e projeto de seguranca para
transeuntes na faixa de emergéncia da ponte

Concessionaria

XVIII

Elaborar mapa émico das comunidades tradicionais da Ilha de Itaparica de acordo com o
mapeamento elaborado na etapa de licenciamento do projeto, garantindo, no detalhamento
do projeto, os acessos aos pontos de mariscagem, de pesca, a praia e os deslocamentos
entre as comunidades através da manutengdo e sinalizacdo das fontes de dgua doce e
caminhos tradicionais e/ou de alternativas que nao dificultem os referidos deslocamentos

Concessionaria

IX

SIM

Reenquadrar o parque florestal e reserva ecoldgica de Itaparica conforme as diretrizes do
sistema nacional de unidades de conservacdo - SNUC, redefinir em detalhes a nova
poligonal proposta no ambito do projeto com foto e imagem de satélite (escala 1:5.000)
baseado em estudos prévios, excluindo as dreas antropizadas, incluindo e indicando as
potenciais areas preservadas da Contra costa da Ilha de Itaparica. AConcessiondria fica
obrigada a firmar termo de compromisso para destinacdo, a titulo de compensacio
ambiental, conforme estabelecidos nos artigos 58 e 59 da lei estadual no 10.431/2006,
regulamentado pelo decreto no 16.988/2016. O percentual de custo previsto do
investimento total do empreendimento serd determinado pelo INEMA no curso do processo
de licenciamento ambiental

Concessionaria e Concedente
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Apresentar ART’s ou documentos equivalentes dos conselhos de classe dos respectivos
responséveis técnicos para todos os projetos, estudos, planos e programas.

Concessionaria

XXI

Apresentar parecer da capitania dos portos sobre o projeto de construcdo da ponte, de
acordo com as normas da autoridade maritima (Normam 11)

Concessionaria

XXII

Atender as recomendacdes da SPU, observando todas as normas de seguranga publica,
sanitaria e do trabalho necessdrias e exigidas pela legislacdo vigente, sendo obrigatdria a
afixacdo, em local de facil visualizagdo de alvards e/ou certificados expedidos pelos érgaos
publicos competentes, bem como, a seguranga, limpeza, manuten¢do e conservagio e
fiscalizacdo da drea em questdo

Concessionaria

XXIII

Atender as recomendacdes do ICMBIO conforme oficio no 41/2016/dibio/icmbio, quanto
aos impactos ambientais relativos as tartarugas marinhas

Concessionaria

XXIV

Requerer a devida licenca ambiental para os canteiros de obras a serem instalados na ilha
de Itaparica, antes do pleito da licenca de instalagdo

Concessionaria

XXV

Atender a manifestacdo do IPHAN respeitando as determinacdes da nota técnica no
01/2009-iphan/ba

Concessionaria

XXVI

Apresentar no plano de trafego de obras o detalhamento da logistica de transporte da obra,
considerando: a) cadastro das vias afetadas, em especial a travessa Frederico Pontes, b) o
incremento de caminhdes/dia no trecho a ser percorrido entre cada frente de obra e o
percentual dessa demanda na capacidade atual das vias locais; ¢) medidas mitigadoras, d)
manifestacdo e/ou anuéncia dos 6rgdos municipais competentes quanto a interrup¢do de
vias pelas atividades de obras; e) definicdo dos desvios a serem implantados nas diferentes
intervencoes e as sinalizacdes necessarias aos trechos

Concessionaria
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Apresentar projeto detalhado da execucdo da ponte, com medidas que evitem o despejo ao
mar de qualquer residuo ou efluente oriundo da operacio construtiva da ponte, em todas as
suas fases

Concessionaria

XVII

Apresentar alteracdo do tragcado da variante entre os pontos: a) estacas 667/1666
(coordenadas geograficas utm w/s 535460/8560182) e estacas 835/1835 (utm w/s
533632/8558471), aproximando este trecho da coordenada geogrifica utm w/s
534546/8559357; b. Estacas 834/1885 (coordenadas utm w/s 532947/8557763) e estacas
834/1833 (coordenadas utm w/s 533632/8558471), aproximando este trecho da coordenada
geografica 533296/8558184; c. Afastar do manguezal da Contra Costa e da poligonal do
parque ecoldgico de Baiacu: estacas 345/1344 (coordenadas utm w/s 536547/8562778) e
estacas 519/1518 (coordenadas utm w/s 537528/8565947), aproximando este trecho da
coordenada geografica 537700/8564542; d. Redefinir no projeto a localizagdo da intersecao
na nova variante com a rodovia BA-001, segmento d, atualmente na estaca 1046+2,835
para a solu¢do mais proxima da Ponte do Funil , conforme estudos urbanisticos
apresentados pela SEDUR em nota técnica.

Concessionaria

XXIX

SIM

Requerer a devida licenga ambiental para as dreas destinadas para o bota fora de material
excedente originado do movimento de terra (corte/aterro) para a implantacdo do
empreendimento, contemplando o respectivo projeto, no prazo maximo de até 120 dias
antes do inicio das obras

Concessionaria
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EXCLUIDA

Apresentar detalhamento do programa de manejo e recomposi¢do da vegetacdo incluindo
diretrizes para o controle da supressdo da vegetacdo, tais como: realizacdo de resgate de
flora, cronograma de supressdo priorizando os periodos de menor precipitacio, delimitagdo
prévia das dreas de corte e intervengdo em APP, treinamento ambiental continuo da méo de
obra quanto aos cuidados com a flora e com a fauna; destinagdo adequada do material
organico resultante da supressdo; acompanhamento da supressdo de vegetacdo por
profissionais habilitados para a salvaguarda da fauna e da flora. Apresentar, no dmbito do
programa de manejo e recomposicdo da vegetacdo foto ou imagem de satélite (no minimo
na escala 1:10.000) indicando as potenciais dreas para a realizacdo dos plantios
compensatdrios, considerando a implantacio de novas dreas verdes no entorno do
empreendimento;

Concessionaria

XXXI

Apresentar o detalhamento do programa de controle da fauna doméstica e sinantrépica
durante a constru¢do, contemplando o controle sanitirio de vetores, além de medidas de
controle da fauna doméstica, como o estabelecimento de parcerias com instituicdes do
municipio para a destinagdo dos animais encontrados nos canteiros de obras, o
cadastramento dos animais domésticos das familias desapropriadas/reassentadas, apoio a
castracdo e vacinag¢do, campanhas de conscientizagdo sobre temas correlatos junto aos
trabalhadores da obra e familias afetadas

Concessionaria
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Apresentar o plano de controle ambiental - PCA e inserir o detalhamento das medidas
mitigadoras sobre o incomodo a populacdo e atividades econdmicas lindeiras a obra,
enfatizando o conjunto de medidas preventivas e corretivas; levantamento € monitoramento
de eventuais alteracdes no estado das edificagdes e demais equipamentos urbanos lindeiros
a obra; levantamento prévio da condicao dos iméveis situados na drea diretamente afetada
pelo empreendimento, principalmente aqueles junto as rotas de caminhdes de transporte de

materiais das obras

Concessionaria

XXXIII

Apresentar plano de fogo em caso de desmonte das se¢des plenas e dos matacdes ou blocos
de rocha com uso de explosivos

Concessionaria

XXXIV

Apresentar programa de sondagens geoldgicas na drea de implantacdo do empreendimento,
contemplando as possiveis alteragdes do fundo marinho devido a eventual imersdo dos
materiais resultantes da escavag¢do das estacas da ponte, avaliando a alteragdao da dinamica
costeira - Ilha de Itaparica

Concessionaria

XXXV

Apresentar programa geotécnico da contengdo da instabilidade de macigos
intervencionados por obras subterraneas (novos tuneis e interferéncias nos atuais em
Salvador)

Concessionaria

XXXVI

Apresentar projeto de criacdo de espago para comercializacdo de itens produzidos pela
comunidade da 4rea de influéncia direta -AID, tendo em vista o forte impacto de
implanta¢do do empreendimento e a impossibilidade da absor¢@o absoluta de toda a mao de
obra disponivel, criando condicdes para a ocupagdo produtiva da mdo de obra menos
qualificada, mediante a elaboracdo de programa a ser construido juntamente com esse
publico especifico, contribuindo para a sua insercdo de forma digna no mercado, para a
melhoria da qualidade de vida e do poder aquisitivo da comunidade local

Concessionaria

XXXVII

Apresentar projeto de sistema de esgotamento sanitdrio - SES e do sistema de
abastecimento de dgua - SAA do empreendimento

Concessionaria
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Apresentar projeto detalhado de escavacdo das estacas de fundagdo da ponte, com medidas
XXXVIII que evitem dispersdo ao mar do material oriundo da cravacdo das camisas metdlicas, da Concessionaria
escavacgdo, bem como da lama bentdnica de estabilizagao

XXXIX Apresentar projeto do sistema de drenagem na area do empreendimento Concessionaria

Apresentar projeto executivo do empreendimento sobre foto aérea ou imagem de satélite

XL . ~ . . ~ n "
em escala 1:5.000 ou superior e versdo digital do mesmo em extensao ".kmz

Concessionaria

Apresentar proposta para novas ligagdes hidrovidrias no ambito do plano diretor de
XLI transporte  hidrovidrio da BTS (ssa-itaparica, itaparica-salinas, bom despacho- Concedente
maragogipe/sdo roque)

Apresentar, quando do requerimento da licenca de instalacdo - li, os planos e programas
previstos no eia (item 5 - planos e programas): 5.2 - programa de desapropriacdo e
reassentamento; 5.3 - programa de educacdo ambiental; 5.4 -programa de educacgdo
ambiental de trabalhadores; 5.5. - programa de comunicagdo social, 5.6 - programa de
compensagdo socioambiental, 5.7 - programa de controle de processos de sedimentacdo
e/ou erosivos e assoreamento; 5.8 - plano de desmatamento; 5.9 -plano de recuperacgio de
areas degradadas - prad; 5.10 - plano de resgate de flora; 5.11 - programa de resgate e
afugentamento de fauna terrestre; 5.12 - programa de integracdo e capacitacdo da mdo de
obra local;. 5.13 - programa de monitoramento da flora; 5.14 - programa de monitoramento
da fauna; 5.15 - programa de controle da disseminagcdo de vetores de doencas; 5.16 - Concessionaria e Concedente
programa de gerenciamento de residuos sélidos; 5.17 - programa de monitoramento da
qualidade da agua; 5.18 -programa de monitoramento dos organismos aquiticos, 5.19 -
programa de monitoramento do ruido subaquético no decurso das agdes de cravacdo das
estacas metalicas; 5.20 - programa de salvamento do patrimdnio arqueolégico; 5.21 - plano
de adequagdo paisagistico-urbanistica; 5.22 - programa de monitoramento de ruidos e
vibragdes; 5.23 - programa de monitoramento e controle da emissdo de material
particulado; 5.24 - plano de emergéncia/contingéncia; 5.25 - plano de apoio a criagdo de
unidades de conservacdo de uso restrito; 5.26 - programa de combate aos servicos
marginais; 5.27 - programa de estimulo a aplicacdo de tecnologias limpas e construgdo
sustentdvel; 5.28 -plano de sinalizacdo e controle de trafego; 5.29 - programa de
monitoramento da linha de costa; 5.30 - programa de monitoramento da pesca e programa
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de compensagdo para o setor pesqueiro que atua na ada do empreendimento; 5.31 -
programa de monitoramento da atividade pesqueira na aid e aii; 5.32 - programa de
monitoramento do trafego; 5.33 - programa de monitoramento do fundo marinho através de
levantamento batimétrico de alta resolucdo; 5.34 - programa de monitoramento
geomorfoldgico; 5.35 - programa de condi¢des e meio ambiente de trabalho na industria da
constru¢do - PCMAT; programa de controle médico da saide ocupacional (pcmso); 5.37 -
programa de conectividade de habitats na paisagem; 5.38 - programa de implantagdo e
monitoramento das passagens para a fauna silvestre; 5.39 - programa de monitoramento da
fauna atropelada; 5.40 - programa de monitoramento das 4dguas subterraneas, 5.41 -
programa de gerenciamento de residuos da construcio civil; 5.42 - plano de monitoramento
dos portos utilizados pelo setor pesqueiro que atua na ada; 5.43 - programa de apoio
técnico para planos municipais de gerenciamento de residuos solidos; 5.44 - programa de
valorizacdo e preservacdo da cultura local; 5.45 - programa de prevengdo a exploragdo
sexual; 5.46 - programa de formacdo e capacitagdo de liderangas; 5.47 - programa de
monitoramento da saide publica e controle de DST e doengas endémicas; 5.48 - programa
de incentivo ao concessiondrismo.

XLII

Excluida

Apresentar sub-programa de mobilizacdo e desmobilizagdo de mdo de obra no ambito do
plano de controle ambiental da constru¢do - PCA, detalhando, no minimo, as atividades
previstas, o perfil dos trabalhadores a serem contratados, priorizacdo da contratagdo da mado
de obra local, treinamentos e capacitagio profissional da mao de obra, medidas mitigadoras
e eventuais convénios firmados com as prefeituras municipais.
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Apresentar o detalhamento do subprograma de monitoramento da biota aqudtica, o qual
deverd contemplar os grupos taxondmicos a serem amostrados, a metodologia empregada,
o esforco amostral e as eventuais medidas mitigadoras a serem adotadas. Apresentar
detalhamento das atividades de dragagem e as medidas mitigadoras propostas para a
ressuspensdo de sedimentos e interferéncias a biota aqudtica. Apresentar cronograma
considerando a execucdo dessas atividades fora do periodo de reproducdo das espécies que
utilizam os estuarios com essa finalidade;

Concessionaria

XLV

Sim

Apresentar no relatério de cumprimento de condicionantes o projeto de macrodrenagem ao
longo dos trechos da via desvio de mar grande e da ampliagdo da ba-001.

Concessionaria

XLVI

Sim

Apresentar programa de comunicagdo visual da APA da BTS, confeccionar e implantar 200
placas de sinalizacdio para a APA da Baia de Todos os Santos conforme padrido
determinado pelo INEMA. A concessiondria fica obrigada a firmar termo de compromisso
para destinacdo a titulo de compensagdo ambiental, conforme estabelecido pelos artigos 58
e 59 da lei estadual no 10.431/2006, regulamentado pelo decreto 16.988/2016. O percentual
de custo previsto do investimento total do empreendimento serd determinado pelo INEMA
no curso do processo de licenciamento ambiental.

Concessionaria

XLVII

Sim

Apresentar o programa de gestdo socioambiental da APA da Bafa de Todos os Santos e
implementar no minimo 8 (0ito) projetos executivos com participagdo da comunidade local
e do conselho gestor, de acordo com os termos de referéncia a serem elaborados pelo
INEMA. A concessiondria fica obrigada a firmar termo de compromisso para destinacio a
titulo de compensagcdo ambiental, conforme estabelecido pelos artigos 58 e 59 da lei
estadual no 10.431/2006, regulamentado pelo decreto 16.988/2016. O percentual de custo
previsto do investimento total do empreendimento serd determinado pelo INEMA no curso
do processo de licenciamento ambiental.
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Contemplar nos planos e programas previstos no EIA (item 5 -planos e programas) item a)
5.14 - programa de monitoramento da fauna - o monitoramento de ceticeos e queldnios na
drea da construcdo da ponte, visto que esses animais podem colidir com embarcagdes
durante a sua implantacdo. Identificar no plano medidas para recolhimento e tratamento da
fauna afetada na colisdo. B) 5.17 - programa de monitoramento da qualidade da 4agua - o
monitoramento fisico-quimico dos ecossistemas aquéticos na ada 30 dias antes do inicio
das obras, com periodicidade trimestral durante a implantacdo e anual apds a conclusdo das
obras, por dois anos; 5 18 - programa de monitoramento de organismos aqudticos, o
monitoramento da biota aquética na drea recifal afetada (recife das pinadnas), corais e
recursos pesqueiros, identificando as espécies de peixes, 30 dias antes do inicio das obras,
durante a implementacdo da ponte e até dois anos apds a operagdo, com periodicidade
semestral e serd necessdrio apresentar medidas de recuperagdo; d) 5.19 - programa de
monitoramento dos ruidos subaqudticos no decurso do processo de cravagdo das estacas
metdlicas, o monitoramento fisico-quimico dos ecossistemas aqudticos em locais de
imersdo de materiais escavados em bota-fora maritimo licenciado, antes e depois da
imersdo; e) 5.23 - programa de monitoramento e controle da emissio de material
particulado - o plano de monitoramento e controle da emissdo de poluentes durante a
implantacdo da ponte pelos motores de veiculos e maquinas; f) 5.24 - plano de
emergéncia/contingéncia - o controle e monitoramento da polui¢do de recursos hidricos
superficiais provenientes do provdvel derrame de combustiveis e lubrificantes no solo,
residuos sélidos e esgoto gerado nos canteiros de obras rodovidrias e controle e prevencio
de acidentes por colisdo de navios; g) 5.38 - programa de implanta¢do e monitoramento das
passagens para a fauna silvestre - a instalacdo de estruturas suspensas e subterraneas em
diversos pontos da variante e da rodovia ba-001; h) 5.39 - programa de monitoramento da
fauna atropelada - proposta para reducdo do atropelamento da fauna por todos os tragados
do empreendimento durante a fase de implantacdo e operacdo e apresentar um diagndstico
detalhado da situacdo atual de impacto do trifego de veiculos na fauna e as medidas
necessdrias para reduzir os indices de atropelamento;
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Elaborar em conjunto com a comunidade pesqueira da BTS e as demais institui¢cdes

] . ., Concedente
pertinentes um plano pesqueiro sustentdvel

Elaborar, em parceria com os municipios de Vera Cruz e Itaparica, o plano local de

habitacdo de interesse social (PLHIS) Concedente

Promover, através da articulagdo com o 6rgdo estadual, a elaboragcdo e implementacdo de
um projeto para o monitoramento ambiental integrado da BTS. A concessiondria fica
obrigada a firmar termo de compromisso para destinacdo a titulo de compensacdo
LI Sim ambiental, conforme estabelecido pelos artigos 58 e 59 da lei estadual no 10.431/2006, Concedente
regulamentado pelo decreto 16.988/2016. O percentual de custo previsto do investimento
total do empreendimento serd determinado pelo INEMA no curso do processo de
licenciamento ambiental.

Promover, através da articulagdo com os 6rgdos estaduais e municipais a elabora¢do dos

. . . Concedente
planos de turismo sustentdvel para Vera Cruz e Itaparica

LII

Requerer competente outorga de captagdo e uso de dgua e lancamento de efluentes quando

o Concessionaria
da solicitacdo da LI, se couber

LIII

Apresentar a caracterizacdo do sedimento a ser dragado, a localiza¢do da disposicdo final
LIV conforme Normam 11-dpc -2003 e, em caso de disposi¢do oceanica apresentar o termo da Concessionaria
capitania dos portos da Bahia.
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Sim

Apoiar a elaboracdo e implementagdo dos instrumentos de planejamento e gestdo da APA
na BTS, tais como o plano de manejo e conselho gestor, de acordo com termo de referéncia
- TR a ser elaborado pelo INEMA concomitante a constru¢do da ponte SSA-Itaparica. A
concessiondria fica obrigada a firmar termo de compromisso para destinacdo a titulo de
compensagdo ambiental, conforme estabelecido pelos artigos 58 e 59 da lei estadual no
10.431/2006, regulamentado pelo decreto 16.988/2016. O percentual de custo previsto do
investimento total do empreendimento serd determinado pelo INEMA no curso do processo
de licenciamento ambiental.

Concedente ¢ Concessionaria

LVI

Apoiar e realizar articulag@o entre os 6rgdos governamentais do estado e dos municipios,
com o intuito de promover programas € projetos que visem a necessdria ampliacdo dos
servigos de abastecimento de dgua, esgotamento sanitdrio e residuos sélidos, bem como
ampliacdo das redes de energia elétrica e telefonia. Apresentar os resultados desta
condicionante no momento do pleito da LI.

Concedente

LVII

Sim

Garantir, por meio da articulagdo com os 6rgaos estaduais € municipais competentes, a
recuperacdo, qualificacdo e ampliacdo do aterro sanitdrio que atende aos municipios de
Vera Cruz e Itaparica. A concessiondria fica obrigada a firmar termo de compromisso para
destinacg@o a titulo de compensacdo ambiental, conforme estabelecido pelos artigos 58 e 59
da lei estadual no 10.431/2006, regulamentado pelo decreto 16.988/2016. O percentual de
custo previsto do investimento total do empreendimento serd determinado pelo INEMA no
curso do processo de licenciamento ambiental.

Concedente

LVIII

Contratar estudos para a avaliacdo das potencialidades ambientais, visando a criagdo e/ou
recategorizacao de unidades de conservagdo ja existentes na AID, formando um mosaico de
uc, garantindo a conectividade de corredores ecoldgicos
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ANEXO VIII A

Padrdo de Desempenho 1: Avaliagdo e Gestao de Riscos e Impactos Socioambientais

E necessaria a gestdo do desempenho socioambiental durante todo o ciclo de vida de um projeto. Para
tanto, deve ser desenvolvido e implementado um Sistema de Gestdo Ambiental e Social(SGAS),
incorporado a um Sistema Integrado de Gestao - SGI que abranja todos os potenciais riscos e impactos
ao longo da concessdo do Sistema Rodoviario Ponte Salvador — Ilha de Itaparica.

Nesse sentido, um sistema de gestdo socioambiental pode ser entendido como uma sistemdtica a ser
adotada para a implementacdo de uma politica socioambiental corporativa, que especifica competéncias,
comportamentos, procedimentos e metas, afim de avaliar e controlar os impactos socioambientais
inerentes as atividades da organiza¢do e devidamente inserido no Sistema de Gestao Integrado da
Concessionaria. Esta sistemdtica deve apoiar-se nos principios Plan—-Do—Check—Act (PDCA), isto &,
‘Planejar; ‘Executar’; ‘Verificar’; ‘Agir’ em prol de metas e objetivos previamente fixados, em busca da
melhoria continua e de forma alinhada a dindmica inerente das atividades.

* Planejar: Estabelecer os objetivos e processos necessdrios para atingir os resultados em
concordancia com a politica socioambiental da organizagio;

* Executar: Implementar os processos;

e Verificar: Monitorar e medir os processos em conformidade com a politica socioambiental,
objetivos, metas, requisitos legais, boas praticas internacionais e outros, e relatar os resultados; e

e Agir: Agir para continuamente melhorar o desempenho do sistema da gestdo ambiental.

De acordo com Padrio de Desempenho 1, um Sistema de Gestdo Ambiental e Social(SGAS) deve
compreender minimamente os seguintes elementos:

a) Politica Socioambiental:
A Concessionaria deve formular e implementar uma politica abrangente que defina os objetivos e
principios ambientais e sociais que orientam o projeto, para alcangcar um desempenho socioambiental
solido.
A politica fornece uma estrutura para o processo de avaliacdo e gestdo socioambiental, e especifica que o
projeto cumprird as leis e os regulamentos aplicdveis das jurisdi¢des nas quais estd sendo executado. A
politica deve ser coerente com os principios do Sistema de Gestiao Integrado conforme descrito no
Anexo XIII do Contrato.
Caso o futuro concessiondrio ja possua uma politica socioambiental, esta deverd ser revista de forma a
estar em consonincia com os requisitos descritos neste anexo.

b) Identificacdo de Riscos e Impactos:
A Concessionaria deve desenvolver e aplicar um processo de identificacdo e andlise dos riscos e
impactos socioambientais do projeto, por meio de métodos e técnicas apropriados e compativeis com as
boas praticas vigentes. Tal processo deverd ser continuo por todo o ciclo de vida do empreendimento,
incluindo eventuais ampliacdes, modificagdes tecnoldgicas, aquisi¢des e incorporagdes. Este processo
deve ter como base dados de referéncia socioambientais recentes e com um nivel apropriado de detalhes.

Desta forma, o Concessiondrio deve, sempre que necessdrio, realizar diagndsticos socioambientais
especificos, como subsidio a identificacio e avaliacdo de impactos. Cabe lembrar que estes também sio
importantes fontes de dados e conhecimentos para proposi¢do de estratégias de prevengdo, mitigacio,
restauracdo e compensacdo socioambiental. Vale destacar que a identificagdo e avaliacdo de impactos
deve compreender as atividades sob responsabilidade direta do Concessionario, bem como atividades de
contratados que facam parte do projeto.



O processo de identificacdo e avaliacdo de riscos e impactos deve abordar os denominados ‘impactos
cumulativos’, resultantes do impacto adicional em dreas ou recursos usados ou que sofram impacto direto
do projeto, de outros desenvolvimentos existentes, planejados ou razoavelmente definidos na época em
que o processo de identificacdo de impactos for realizado.

As reivindicagdes e posicionamentos das comunidades afetadas e partes interessadas devem ser sempre
consideradas. O Concessionario deve ainda abordar:

* Impactos indiretos do projeto sobre a biodiversidade ou sobre servigos de ecossistemas
dos quais as comunidades afetadas dependem para sobrevivéncia.

* Riscos e impactos na drea de influéncia do projeto resultantes de acdes de terceiros e
cadeias de fornecimento.

* O Concessionario deve identificar individuos e/ou grupos que possam ser afetados de
maneira direta e/ou desproporcional pelo projeto. Quando estes forem identificados, o
empreendedor deverd propor e aplicar medidas diferenciadas para que os impactos
adversos ndo os afetem de forma desproporcional, e que estes individuos e/ou grupos
tenham a oportunidade de compartilhar os beneficios e as oportunidades de
desenvolvimento de forma igualitéria.

H4 que se observar que o diagnéstico socioambiental e a avaliagdo de impactos e riscos proposta, tem um
carater mais abrangente daquele realizado quando da obten¢@o da Licenca Prévia — LP. Isso porque o
cardter continuo desta avaliacdo permite que se previna a ocorréncia dos impactos, € quando da sua
ocorréncia, que se avalie a eficdcia das medidas mitigatdrias e se necessdrio, que sejam reavaliadas e
ajustadas estas medidas.

¢) Programas de Gestio:
De forma associada a politica socioambiental, o Concessionario deve propor e implementar programas
de gestdo dos riscos e impactos socioambientais identificados ao longo de todo ciclo de vida do

empreendimento, considerando as especificidades de cada fase do mesmo.

O nivel de detalhe e complexidade dos programas ambientais deverdo ser compativeis com 0s riscos e
impactos do projeto, e devem incluir os resultados do processo de engajamento com as comunidades
afetadas e partes interessadas. Os programas devem explicitar os resultados esperados e acdes para
gerenciar os riscos e impactos, utilizando-se sempre que possivel de indicadores de desempenho, metas
ou critérios de aceitagdo que possibilitem seu efetivo monitoramento. Os programas devem ser dindmicos
e capazes de incorporar mudancas de projeto, condi¢des ambientais diversas e permitir a incorporacdo de
medidas de mitigacdo, gestao e controle para atender a novos impactos decorrentes das atividades.

A gestdo ambiental como um todo deve considerar a hierarquia de mitigacao priorizando a prevengao de
impactos primeiramente e, caso ndo seja possivel sua reducéo, recuperagdo/restauracdo e compensagao.
Os programas ambientais devem ser referenciados pelos parametros e limites legais nacionalmente
aplicdveis, bem como referéncias internacionais e boas préticas do setor.

d) Capacidade e Competéncia Organizacional

O Concessionario, em colaboracio com as partes interessadas relevantes e pertinentes, deverd
estabelecer uma matriz de responsabilidades detalhada para conduzir o processo de definigdo,
implementagdo e manutencido do SGAS.

Além de matriz de responsabilidade, o Concessionario tem o dever de prover, sempre que necessario,
apoio gerencial e recursos (humanos e financeiros) a fim de implementar o SGAS, bem como
operacionalizar toda a gestdo socioambiental do empreendimento em prol de um desempenho
socioambiental eficaz e continuo. Os colaboradores designados deverdo ter o conhecimento, aptiddes e a
experiéncia necessdria para realizar suas fungdes.




e) Preparacdo e Resposta a Emergéncia
A organizagdo deve estabelecer e manter mecanismos que possam ser acionados a qualquer momento
para atender a situacdes de emergéncia e eventos ndo controlados. Isso implica em identificar as
possiveis situagdes emergenciais, localidades, bem como as comunidades e pessoas potencialmente sob
influéncia de situagdes emergenciais, de forma a criar estratégias pata mitigar os riscos e impactos
associados.

O empreendedor deve formular uma matriz de responsabilidades e plano de comunicacio, incluindo as
comunidades possivelmente afetadas. Devem ser previstos treinamento periddico para assegurar uma
resposta eficaz. As atividades de preparo e resposta a emergéncias deverdo ser analisadas e revisadas
periodicamente.

f) Monitoramento e Analise
O Concessionario deve estabelecer procedimentos para monitorar e medir o desempenho socioambiental
por meio dos resultados dos indicadores definidos nos programas de gestdo socioambiental, avaliados em
relacdo a parametros legais, contratuais e/ou referéncias internacionais.
Quando necesséario o Concessionario deve contar com a assessoria de especialistas para realizagdo de
monitoramentos, bem como para a formula¢do de estratégias para monitoramento e acdes/medidas

preventivas, corretivas, mitigatérias e/ou de compensagdes socioambientais. Sempre que necessdrio
deverdo ser realizados estudos para suprir caréncias especificas e tornar as metas de desempenho
socioambientais tangiveis.

Além da emissdo de relatdrios de monitoramento as autoridades competentes, a alta geréncia e tomadores
de decisdo da organiza¢do devem receber periodicamente andlises de desempenho da eficdcia do SGAS.
Recomenda-se a utilizagdo de mecanismos dindmicos, como inspegdes e auditorias, para verificar o
cumprimento e o progresso na busca dos resultados desejados.

g) Engajamento das Partes Interessadas
Trata-se de um processo continuo que envolve necessariamente: identificacdo e andlise das partes

interessadas, divulgacdo e disseminagcdo de informacdes, consulta e participagdo, mecanismo de
reclamacdo e comunica¢do continua as comunidades potencialmente afetadas, seja direta ou
indiretamente.

O formato do mecanismo varia de acordo com caracteristicas do projeto, riscos e impactos adversos do
empreendimento e a prépria fase de desenvolvimento do mesmo.

As etapas previstas no processo deverdo conter:

a. Andlise das Partes Interessadas e Plano de Engajamento:
O plano de engajamento cria as condi¢Ges necessarias para a participacdo das partes interessadas, em

especial de grupos identificados como vulneraveis. Deve ser assegurado que os pontos de vista das
comunidades afetadas sejam devidamente identificados e incorporados na gestdo socioambiental do
empreendimento como um todo.

As intervengdes de engenharia previstas para implantacdo do projeto poderdo ocasionar impactos
socioambientais sobre lindeiros ao longo dos trechos rodovidrios em andlise. Desta forma, tornam-se
necessdrios a identificagdo e reconhecimento destas comunidades, bem como a formulagdao de um plano
de engajamento adequado.

b. Divulgagdo de Informagdes:

As informacdes do projeto deverdo fornecer entendimento minimo sobre:(i) os objetivos, a natureza e a
dimensao do sistema rodovidrio; (ii) a duragdo das atividades propostas em cada fase do
empreendimento; (iii) quaisquer riscos e potenciais impactos para as comunidades afetadas e medidas de



mitigacdo e/ou compensagdo relevantes; (iv) processo de engajamento com as partes interessadas; e (v) o
mecanismo de reclamacdes.

c. Consulta:

O Concessionario deve articular um processo de consulta proporcionando as comunidades afetadas
espaco suficiente para expressar seus pontos de vista sobre os riscos, os impactos e as medidas de
prevengao, mitigagdo e compensacio do projeto. Este processo deve permitir ainda que o concessiondrio
absorva estes pontos de vistas, analise-os e faca todas as interlocu¢des necessdrias.

Um processo de consulta eficaz deve: (i) iniciar-se no processo de identificagdo de riscos e impactos
socioambientais e continuar ininterruptamente; (ii) basear-se na divulgacdo prévia de informacdes de
forma transparente e objetiva, e que sejam significativas e em formato apropriado para as comunidades
afetadas; (iii) ter como principio o engajamento inclusivo das pessoas diretamente afetadas; (iv) estar
isento de manipulacdo e coer¢do de qualquer espécie; (v) permitir uma participacdo adequada a realidade
do projeto, riscos e impactos associados e, (vi) ser documentada.

d. Consulta Informada e Participagdo- CIP:

A CIP requer uma troca aprofundada de pontos de vista e informagdes, bem como uma consulta
organizada e interativa, levando a incorporacdo, pelo empreendedor, em seu processo decisério, dos
pontos de vista das comunidades afetadas principalmente em relacdo a questdes que possam atingi-las
diretamente, como as medidas de mitigagdo propostas, o compartilhamento de beneficios e oportunidades
de desenvolvimento.

O referido processo deve: (i) captar as opinides por meio de féruns ou engajamentos separados; e (ii)
refletir as diferentes preocupacgdes e prioridades a respeito dos impactos, mecanismos de mitigacio e
beneficios. O processo deverd ser documentado e informard as pessoas afetadas como suas preocupacdes

estdo sendo consideradas no &mbito da gestdao socioambiental do empreendimento.

e. Povos e Comunidades Tradicionais:
Em caso de Povos-e Comunidades Tradicionais afetadas, as mesmas deverdo ser caracterizadas e os

impactos identificados e avaliados com maior profundidade, a partir da conducdo de diagndsticos
detalhados e entrevistas, concomitantemente a condugdo de consultas publicas. No caso de impactos
adversos sobre povos e comunidades tradicionais, a concessiondria deve inclui-las em um processo de
CIP e, em determinadas circunstancias, deve obter seu Consentimento Livre, Prévio e Informado (CLPI).

f. Comunicagdes Externas e Mecanismos de Reclamagao:

O sistema de gestdo socioambiental deverd incluir procedimento para a interlocu¢do e comunicacdo com
o publico externo a empresa, possibilitando: (i) receber e registrar comunica¢Oes externas; (ii) examinar e
avaliar as questdes levantadas e propor maneiras de trata-las; (iii) prover o ptiblico externo de repostas,
monitorar e documentar respostas (se houver); e (iv) ajustar o programa de gestdo, quando pertinente.
Recomenda-se que o proponente do projeto emita e disponibilize ao publico em geral relatdrios
periddicos sobre a gestdo socioambiental do empreendimento.

Um mecanismo de reclamacdo especifico deve ser criado com intuito de atender prioritariamente as
comunidades afetadas, de forma a receber e facilitar a solu¢do de preocupagdes/reclamagdes destas. Este
mecanismo deve ser adaptado a realidade do projeto e comunidades envolvidas. Importante ressaltar que
tais mecanismos de reclamagcdo devem contar com canais acessiveis aos diferentes publicos, e,
necessariamente, com um canal que garanta acesso gratuito.

g. Elaboracdo Continua de Relatérios as Comunidades Afetadas:

O Concessionario deve emitir as comunidades afetadas relatdrios periddicos, reportando o progresso na
implantacdo das acdes do projeto relacionados aos riscos ou impactos sobre as comunidades afetadas,
bem como sobre questdes relevantes que o processo de consulta e/ou mecanismo de reclamagdo tenham



identificado. A frequéncia desses relatérios serd proporcional as preocupacdes das comunidades afetadas,
porém ndo inferior a um ano.

Para concepcdo e implantagdo do SGAS, além dos principios enumerados constantes no ‘Padrdo de
Desempenho 1°, recomenda-se apoio nas NBRs pertinentes a um Sistema de Gestdo Ambiental e a
devida adequagdo ao Sistema de Gestao Integrado.

A politica de sustentabilidade do concessiondrio, bem como todos os requisitos de desempenho
socioambiental e o proprio SGSA, devem, obrigatoriamente, considerar toda a vida ttil do
empreendimento, desde o planejamento das obras, passando pelas atividades construtivas (incluindo
estruturas de apoio), operagdo e manutencdo, inclusive o processo de licenciamento ambiental e de
requerimento de autorizacdes/outorgas, que usualmente em concessdes rodovidrias sdao de
responsabilidade de empreiteiras contratadas pelo concessiondrio. Desta forma o concessiondrio tem
responsabilidade compartilhada no que concerne a gestdo socioambiental em atividades executadas ou
gerenciadas por subcontratadas.



ANEXO VIII B
Padrdo de Desempenho 2: Condicdes de Emprego e Trabalho

O Padrao de Desempenho 2, denominado Condi¢des de Emprego e Trabalho, reconhece a importancia do
equilibrio entre o crescimento econdmico e a prote¢ao dos direitos bdsicos dos trabalhadores, reiterando
uma relag@o sauddvel. Desta forma, € requisito obrigatério atendimento integral a legislacdo pertinente,
bem como convencdes das quais o Brasil € signatdrio e ratificou e que, portanto, tém forca de Lei.

Este documento preconiza que os trabalhadores devem ser tratados de forma justa e igualitdria, sem
discriminacdo e com igualdade de oportunidades. A empresa deve promover uma relacdo saudavel entre
colaboradores, bem como garantir a protecao dos colaboradores internos, trabalhadores terceirizados e
trabalhadores pertencentes a cadeia de fornecimento da futura concessionéria.

A Concessionaria deve incluir em seu sistema de recursos humanos: politicas e cédigo de conduta,
procedimentos e metas que considerem nio apenas seus contratados diretos (funciondrios), como
também: terceirizados / subcontratados e colaboradores da cadeia de abastecimento principal do
empreendimento.

No que tange a condicdes de trabalho e gestdo da relacdo com os trabalhadores, o futuro concessiondrio
deverd:

*  Criar politicas e procedimentos de recursos humanos;

*  Respeitar acordos coletivos e prover condi¢cdes de trabalho e emprego (os saldrios e beneficios, os
descontos em folha, as jornadas de trabalho, os entendimentos sobre horas extras e sua
remuneracio, intervalos, dias de descanso e licencas por motivo de satde, maternidade, férias ou
feriados);

*  Prover condicdes razodveis de trabalho e emprego, ou seja, estas devem estar compativeis: (i) as
condi¢cdes estabelecidas para o trabalho do mesmo tipo em empreendimentos similares na
drea/regido onde o trabalho € executado; (ii) acordo coletivo ou outra negocia¢do reconhecida
entre outras organizacdes de empregadores e representantes de trabalhadores na tipologia de
projeto em questao; (iii) decisdo arbitral ou (iv) condi¢cdes determinadas pela legislagdo nacional;

+  Criar Cédigo de Etica;

*  Estabelecer cartilhas sobre os procedimentos vigentes, bem como sobre as condicdes de trabalho e
emprego de responsabilidade do empregador;

e Criar ferramental para operacionalizar mecanismo de reclamacio;

*  Estabelecer procedimentos para requisitos de SSO; e

*  Desenvolver ferramentas para operacionalizar os procedimentos e requisitos de SSO.

Sempre que pertinente, independente dos itens supracitados, a CONCESSIONARIA devera observar e
perseguir os demais requisitos estabelecidos no Padrdao de Desempenho 2: Condi¢cdes de Emprego e
Trabalho.



ANEXO VIII C

Padrdo de Desempenho 3: Eficiéncia de Recursos e Prevencao da Poluigdo

O Padrdo de Desempenho 3 tem grande relevancia na implantacdo de empreendimentos e projetos de
modo geral, que por vezes estdo atreladas com a alteracdo da qualidade ambiental, e consumo
insustentdvel dos recursos ambientais comprometendo, em certo nivel, a saide publica e o bem-estar da
geracdo atual e das futuras.
O referido documento trata, no nivel do projeto a ser executado, de principios relacionados a eficiéncia
de recursos, prevencdo e o controle da polui¢do de acordo com as tecnologias e praticas
internacionalmente disseminadas. Desta forma, busca sempre que possivel a prevengdo e subsequente
minimiza¢do das diversas formas de poluicao em todo o ciclo de vida do empreendimento.
Neste sentido o concessiondrio, além de cumprir os limites de emissdo de poluicdo e padrdo de qualidade
ambiental preconizados no arcabouco legal federal, estadual e municipal, deverd perseguir as Diretrizes
estabelecidas neste Anexo.
Vale destacar que as questdes relacionadas a prevencdo da polui¢do e eficiéncia de recursos deve
permear o Sistema de Gestao Integrado da Concessionaria.
Apesar da gestdo socioambiental do empreendimento ter que atuar sobre todas as formas de poluicdo,
destaca-se, os seguintes aspectos devem ser considerados:

*  Procedimento geral de prevencao a polui¢ao;

* Procedimento geral de eficiéncia de recursos;

* Procedimentos especificos relacionados as seguintes tematicas:

o Qualidade da 4gua e efluentes;

Ruido;
Qualidade do ar;
Manejo de dguas pluviais e conservagdo do solo;
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Manejo da faixa de dominio; e

o Monitoramento de Passivos Socioambientais, em especial os de cunho geotécnicos.
O Concessionario deve, sempre que necessario e em acordo com o mecanismo de identificagio de riscos
e impactos implantado no ambito do Sistema de Gestao Integrado, preconizar programas que venham
contribuir com o desempenho ambiental satisfatério do empreendimento e elaborar procedimentos
especificos que subsidiem a execucdo dos programas citados.
O Concessionario deve gerenciar ativamente todos contratados para que os requisitos aqui apresentados
sejam integralmente cumpridos.
Além da gestdo ambiental aplicada a preveng@o e controle da polui¢do, destaca-se a necessidade do
Concessionario atuar pré ativamente na promog¢io do uso sustentdvel de recursos em geral. Neste
sentido, deverdo ser avaliadas e implantadas, desde que vidveis do ponto de vista técnico e financeiro e
com boa relagdo custo-beneficio, medidas para melhorar a eficiéncia em seu consumo de energia, dgua e
outros recursos € insumos materiais, especialmente em areas que sejam consideradas atividades de core
business.
Cabe destacar a obrigatoriedade do Programa de Gerenciamento de Risco e Atendimento a Emergéncias,
orientado pela Resolugago CEPRAM N° 4.578 de 29 de setembro de 2017,que implica em uma
sistemadtica de politicas de gerenciamento, procedimentos e praticas de andlises, avaliacdo e controle dos
riscos para empreendimentos que processam, produzem, armazenam ou, de alguma forma, utilizam as
substincias perigosas, ou que realizam o transporte das mesmas, com o objetivo de proteger os
funciondrios, o publico em geral, o meio ambiente e as instalagdes. O Programa de Gerenciamento de
Risco deve atender igualmente as orientacdes da Organizacdo Mundial da Satide, presentes no
documento “The WHO recommended classification of pesticides by hazard and guidelines to
classification: 2009, World HealtH Organization, 2010.



ANEXO VIII D

Padrdo de Desempenho 4: Sauide e Seguranca da Comunidade

O Padrao de Desempenho 4 prevé direcionamentos e requisitos voltados a gestdo dos riscos e impactos
relacionados a seguranca e saide humana gerados pela exposicdo da comunidade as atividades,
equipamentos e a infraestrutura do projeto.

Cabe destacar que grande parte da gestdo sobre os aspectos abaixo enumerados estdo estreitamente
vinculados a questdes de engenharia, seja na fase implantacdo (obras), em questdes operacionais ou de
infraestrutura. Neste sentido, recomenda-se expressamente que os projetos de engenharia, bem como a
adogdo das infraestruturas pertinentes, analisados a luz das boas priticas nacionais e internacionais,
compreendendo os seguintes aspectos:

* Qualidade e disponibilidade de dgua;
* Seguranca estrutural da infraestrutura do projeto;
¢ Plano de combate a incéndios;
* Requisitos para edificagdes;
* Tréfego seguro;
*  Gestdo e transporte de materiais;
*  Prevencdo de doengas;
* Preparacdo de emergéncia e resposta; e
*  Seguranca patrimonial.

Tendo em vista as principais caracteristicas de um empreendimento rodovidrio, bem como os aspectos
detalhados no presente documento, sdo destacados a seguir os principais pontos a serem gerenciados pelo
concessiondrio:

a) Tréafego seguro

O tréfego seguro é um aspecto de suma importancia em empreendimentos rodovidrios em geral, e deve
permear todo ciclo de vida do empreendimento, sendo que a infraestrutura a ser adotada se torna essencial a
este aspecto, e desta forma todos requisitos de engenharia devem seguir as boas préticas do setor.

O tréfego seguro envolve diversos publicos, ndo apenas o publico interno, ou seja, os colaboradores do
concessiondrio, mas também toda a gama de usudrios e comunidades do entorno.

Além de campanhas educacionais continuas direcionados aos usudrios e lindeiros, o empreendedor deve
adotar formas de gerenciamento de seus colaboradores, utilizar sistemas integrados do controle do trdfego na
rodovia, bem como prover a infraestrutura adequada a demanda rodovidria.

Ademais, € absolutamente necessdrio prover a mobilidade segura de pedestres e veiculos, seja na ocasido das
obras ou na prépria operagdo do empreendimento, principalmente em dreas urbanas e aglomerados
populacionais lindeiros aos trechos rodoviérios.

O crescimento do fluxo de trafego rodovidrio pela Ilha, a partir da operagdo da Ponte Salvador — Ilha de
Itaparica, devera ser estruturado por meio da constru¢do de uma rodovia expressa, segregada. Esse segmento
da rodovia, correspondente a Nova Variante (Desvio de Mar Grande), deverd ser construido e operado
segundo condi¢des que minimizem possiveis impactos ambientais na Ilha, atendendo as necessidades de
seguranca de trdfego e de ordenagdo urbana. Devera abrigar os seguintes objetivos:

v Evitar conflitos sociais e de seguranga de trafego, segregando o fluxo rodovidrio de passagem do
trafego urbano da Ilha;

Exercer o papel de conteng¢do da expansao urbana;

Proteger as dreas ambientalmente frageis, do avango da ocupacio, especialmente a Contracosta
Coibir a ocupacio lindeira e indesejada ao longo da via.
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A nova via deverad ser construida atendendo aos seguintes parametros:

v" Ter limite de acessos € cruzamentos, restritos aos entroncamentos de Mar Grande e Tairu;

v" Implantar passagens em desnivel, sem acesso direto a Via Expressa, nas interseccdes com a BA-868
de acesso a Baiacu, bem como com as estradas de acesso as localidades de Ponta Grossa e
Campinas;

v Implantar passagens para os fluxos hidricos, dimensionadas adequadamente as vazdes ecoldgicas
dos corpos d’4dgua existentes;

v' Implantar passagens para a fauna nativa, com manilhas sob a pista e redes sobre a mesma, dentre
outras solucdes;

v" Minimizar, por meio de projeto executivo, a implementagdo de cortes e aterros;

v Ter concep¢do de rodovia ecoldgica, passivel de certificacdo com “selo de sustentabilidade”.

b) Seguranga estrutural da infraestrutura do projeto

A seguranca estrutural da infraestrutura do projeto é outro ponto relevante no que se refere a seguranga e
saide da comunidade. Cabera a Concessionaria, na darea de engenharia e projeto retomarem os principios
deste Anexo para que o empreendimento esteja adequado ao mesmo.

De acordo com o Manual para Atividades Ambientais Rodovidrias, publicado pelo DNIT (2006), considera-
se passivo ambiental toda a ocorréncia decorrente da falha na construgdo, restauracdo ou manutencio da
rodovia, capaz de atuar como fator de dano ou de degradacdo ambiental a area de influéncia direta, ao corpo
estradal, ou condi¢des climdticas adversas ou causadas por terceiros, capaz de atuar como fator de dano ou
de degradacdo ambiental a faixa de dominio da rodovia, ao corpo estradal ou ao usudrio. Desta forma, é
essencial a seguranca de usudrios, colaboradores da concessiondria e comunidades do entorno uma gestdo
adequada dos passivos ambientais. Neste sentido é necessdria a execucdo de medidas de engenharia para
sanar os passivos ambientais de cunho geotécnico.

¢) Prevencdo de doencgas

Mesmo que as intervengdes de engenharia previstas sejam tidas como de pequeno porte e a principio
necessite de um contingente diminuto de trabalhadores, potencialmente existe impacto adverso a sadde
publica, em geral, associado com as condi¢des sanitdrias e devida da populacdo ou mesmo a transmissio de
doengas infectocontagiosas,principalmente as doencas sexualmente transmissiveis.Mesmo que ndo sejam
necessarios programas especificos, acdes voltadas a prevencdo de doencas devem ser incorporadas no
sistema de gestdo socioambiental, incluindo o monitoramento e controle ativo, além da realizagdo de
campanhas de sensibilizag@o para trabalhadores e comunidade em geral, e até mesmo atendimento médico e
parcerias com institui¢des publicas e/ou privadas. Tendo em vista a existéncia de receptores humanos no
interior da faixa de dominio, bem como existéncia aglomerados e dreas urbanas lindeiras ao Sistema SVO-
Ponte Salvador — Ilha de Itaparica, deve ser dada atencdo especial com relacdo a exposi¢cdo da populacio e
grupos mais vulnerdveis ao ruido ambiental e emissdo atmosférica aspectos estes diretamente relacionados a
saide humana. Via de regra, estes impactos sdo mais significativos na fase de obra, e desta forma sdao
necessdrios programas especificos de monitoramento. Entretanto, o empreendedor deverd estar atento aos
impactos mencionados também na fase de operagdo, podendo, conforme necessidade, estender os citados
programas para a operagdo do Sistema.

Devem ser considerados amostragens e andlises de parametros de qualidade do ar com o PMIO e
PM2,5(particulas inaldveis) no programa de monitoramento da Qualidade do Ar.

d) Gestao e transporte de materiais e preparacdo de emergéncia e resposta

Acredita-se que o empreendimento nio utilizard quantidades significativas e ampla gama de materiais
perigosos em sua etapa de obra. Entretanto, tendo em vista que havera circulagio e transporte de cargas,
incluindo materiais perigosos, torna-se indispensdvel a formulacdo e operacionalizagdo do Programa de



Gerenciamento de Risco (PGR). A Resolu¢do Estadual CEPRAM N° 4.578 de 29 de setembro de 2017
determina que sejam analisados, minimamente, os seguintes aspectos:

v' Gestdo de Informacdes;

Analise de Riscos;

Procedimentos Operacionais;

Treinamento;

Contratados;

Integridade e Manutencao;

Gerenciamento de Mudancas;

Investigacdo de Incidentes e Acidentes;

Procedimentos de Emergéncia /Plano de Evasdo / Respostas a Emergéncia; e
Auditorias.

A SN N NN NN

Cabe destacar que o item ‘Procedimentos de Emergéncia/Plano de Evasdo/Respostas a Emergéncia’
contempla toda a questdo organizacional e de infraestrutura do empreendedor, bem como matriz de
responsabilidade e fungdes, sistema de comunicagdo, treinamentos, recursos disponiveis e procedimentos de
resposta a emergéncia, fazendo parte do Sistema Integrado de Gestao.

Pode-se dizer que a Resolugao citada é compativel aos requisitos do presente Padrdo de Desempenho, porém
recomenda-se consulta ao presente documento na ocasido da elabora¢do Programa de Gerenciamento de
Risco (PGR).

Contudo, para além da Resolu¢dao Estadual CEPRAM N° 4.578 de 29 de setembro de 2017 deverdo ser
seguidas as orientacdes presentes no documento “The WHO recommended
classificationofpesticidesbyhazardandguidelinestoclassification:2009, WorldHealtH Organization,2010.

e) Seguranca Patrimonial

Outro ponto de atencdo refere-se a questdo de seguranga patrimonial, servico este comum em concessoes
rodovidrias, principalmente em pragas de peddgio e bases de apoio e de servicos ao usudrio. Ademais,
destaca-se que a seguranga patrimonial tem interface direta com colaboradores do concessiondrio, usuarios
do Sistema SVO - Ponte Salvador — Ilha de Itaparica, e eventualmente com comunidades e populacdo do
entorno.

Desta forma, o Concessionario ao contratar trabalhadores diretos ou contratados para a prestagdo de servigos
de seguranca patrimonial, deverd avaliar rigorosamente os riscos gerados por seus acordos de seguranca.
Neste sentido deve seguir principios de proporcionalidade e boas praticas internacionais no que se referir as
formas de contratacdes, normas de conduta, treinamento, equipamentos € monitoramento desses
trabalhadores e estar, sempre, em conformidade com a legislacdo vigente.

O Concessionario devera avaliar adequadamente os prestadores de servigos de seguranga para garantir que
estes sejam de fato qualificados e sigam as boas préticas do setor, bem como fornecerd treinamento adequado
no uso da forga e armas de fogo (se for o caso) e em como se comportar de maneira apropriada para com os
trabalhadores e comunidade em geral, exigindo que tais prestadores de servico atuem dentro da legislacdo
aplicdvel.

Desta forma, € fundamental a elaboragdo de procedimentos adequados que auxiliem no cumprimento dos
requisitos citados.



ANEXO VIII E

Padrio de Desempenho 5 — Aquisi¢do de Terra e Reassentamento Involuntario

O Padrdo de Desempenho 5 refere-se tanto ao deslocamento fisico quanto ao econdmico, como perda de
bens ou de acesso a bens, bem como perda de fontes de renda ou de outros meios de subsisténcia. O
reassentamento € considerado involuntario quando as pessoas ou comunidades afetadas ndo t€m o direito de
impedir a aquisi¢do da terra ou restricdes ao seu uso, resultando em deslocamento fisico ou econdmico.

Os seguintes requisitos deverao ser realizados pelo concessionario:

* Plano de A¢ao de Reassentamento;
¢ Auditoria de Conclusdo de Reassentamento.

O Plano de Acdo de Reassentamento deverd incorporar os requisitos aplicdveis deste Padrio de
Desempenho, independentemente do nimero de pessoas afetadas considerando a indenizacao pelo custo total
de reposicdo dos bens perdidos (na ocasido de lucro cessante). A elaboracdo deste plano objetiva minimizar
os impactos negativos do deslocamento; identificar oportunidades de desenvolvimento; desenvolver um
orcamento e cronograma de reassentamento e estabelecer os direitos de todas as categorias de pessoas
afetadas.

Deverd sempre ser dedicada uma atencdo especial as necessidades dos mais pobres e vulnerdveis. E todas as
transacdes para a aquisicdo de direitos sobre a terra, bem como as medidas indenizatérias e as atividades de
realocacdo, deverdo ser documentadas.

O Plano de Acao de Reassentamento e/ou o Plano de Acdo para Recuperagcdo dos Meios de Subsisténcia
fornecerd uma indicac¢do clara com relacdo a como as familias e comunidades afetadas serdo envolvidas em
um processo continuo de consulta organizada e iterativa através do processo de planejamento,
implementacdo e monitoramento do reassentamento.

Procedimentos de monitoramento e avaliagdo deverdo ser estabelecidos para acompanhamento da execucdo
do Plano de Acdo de Reassentamento, visando viabilizar a aplicacdo de medidas corretivas que forem
necessdrias.

O Plano de Ac¢do de Reassentamento ou um Plano para Recuperacdo dos Meios de Subsisténcia serd dado
como executado quando os impactos adversos provocados pelo reassentamento tiverem sido tratados em
conformidade com o plano pertinente, bem como com os objetivos deste Padrao de Desempenho a Auditoria
de Conclusao de Reassentamento devera ser realizada nas circunstincias em que se considerar que o
reassentamento possa implicar impactos sociais adversos significativos. O elevado risco social associado ao
requisito de auditoria de fechamento, poderd estar relacionado a vulnerabilidade especifica das familias
afetadas. Recomenda-se que esta auditoria seja realizada por equipe especializada.

A Auditoria de Conclusdo deverd ser realizada assim que todos os principais compromissos do Plano de
Acdo de Reassentamento e o periodo de monitoramento acordado forem concluidos. Tal auditoria objetiva
avaliar se as atividades realizadas a fim de restaurar o padrao de vida da populacdo afetada foram concebidas
e realizadas adequadamente.



ANEXO VIII F
Padrio de Desempenho 7: Povos e Comunidades Tradicionais

O Padrio de Desempenho 7 identifica como ‘“Povos e Comunidades Tradicionais” populacdes de
quilombolas, indigenas, ciganos, caicaras, extrativistas, quebradeiras, sertanejos, fundo e fecho de pasto,
geraizeiros, pescadores artesanais e outras, podendo-se incluir neste rol a maioria das pequenas comunidades
rurais da Bahia que praticam a agricultura de subsisténcia

O decreto da Presidéncia da Republica n° 6.040, de 07 de fevereiro de 2007, que instituiu a Politica Nacional
de Desenvolvimento Sustentavel dos Povos e Comunidades Tradicionais, define as comunidades tradicionais
como “grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas préprias de
organizacdo social, que ocupam e usam territérios e recursos naturais como condicdo para sua reproducio
cultural, social, religiosa, ancestral e econdmica, utilizando conhecimentos, inovagdes e praticas gerados e
transmitidos pela tradi¢do.”

O Padrao de Desempenho7 entende os ‘Povos e Comunidades Tradicionais’ enquanto grupos sociais com
identidades distintas daquelas de grupos convencionais da sociedade em geral, as quais, por vezes,
encontram-se marginalizados e/ou em situa¢des de vulnerabilidade. Estas condigdes podem limitar sua
capacidade em relacdo a defesa de seus direitos e interesses, bem como restringir sua capacidade de
participar do desenvolvimento de um projeto e beneficiar-se do mesmo. Neste sentido o concessiondrio deve
por meio de medidas, a¢des e/ou programas ambientais especificos:

e Assegurar que o processo de desenvolvimento promova pleno respeito pelos direitos humanos,
dignidade, aspiracdes, cultura e meios de subsisténcia baseados nos recursos naturais dos Povos e
Comunidades Tradicionais;

* Prever e evitar impactos adversos decorrentes dos projetos sobre os Povos e Comunidades
Tradicionais ou, quando ndo for possivel evitd-los, minimizd-los e/ou indenizar os Povos e
Comunidades Tradicionais por tais impactos;

* Promover os beneficios e as oportunidades de desenvolvimento sustentivel para os Povos e
Comunidades Tradicionais de uma forma culturalmente apropriada;

* Estabelecer e manter um relacionamento continuo baseado na Consulta Informada e Participagdo
(CIP) com os Povos e Comunidades Tradicionais afetados por um projeto ao longo de todo o seu
ciclo de vida;

e Assegurar o Consentimento Livre, Prévio e Informado (CLPI) dos Povos e Comunidades
Tradicionais afetados na presenga das circunstancias descritas neste Padrdo de Desempenho; e

» Respeitar e preservar a cultura, o conhecimento e as praticas dos Povos e Comunidades Tradicionais.

Tal como referenciado no Padrdao de Desempenho o SGAS em conjunto com o Sistema Integrado de Gestdo
a ser implementado, deve capaz de identificar os riscos e impactos socioambientais nas comunidades
tradicionais existentes na drea de influéncia do projeto. Adicionalmente, sempre que possivel os impactos
adversos sobre as comunidades devem ser evitados, quando forem esgotadas possiveis alternativas, o
concessiondrio deverd minimizar, restaurar e/ou indenizar tais impactos de forma apropriada culturalmente,
proporcional a natureza e dimensao desses impactos e a vulnerabilidade das comunidades em tela.

As agdes decorrentes deverdo ser discutidas e desenvolvidas por meio de consulta informada e participacdo
(CIP) estabelecidas em um plano especifico com cronograma definido. Todo o processo de engajamento com
as comunidades deve seguir os preceitos determinados no Padrdao de Desempenho 1, assim como deverd
envolver os 6rgdos representativos, organizacdes € membros da propria comunidade afetada. Os processos de
consulta e engajamento deverdo respeitar o tempo de respostas destas comunidades para a tomada de
decisdo.

Em situagdes especificas elencadas abaixo, o concessiondrio deverd proceder processo denominado
Consentimento Livre, Prévio e Informado (CLPI) junto as comunidades afetadas. Este processo amplia o
conceito de Consulta Informada e Participacdo, tomando como base relacionamento e negociagdo em boa-fé
entre o concessiondrio e as comunidades. O proponente do empreendimento tem como responsabilidade a



documentagdo: (i) do processo mutuamente acordado entre o cliente e as comunidades afetadas (Povos e
Comunidades Tradicionais); e (ii) das evidéncias de acordo entre as partes como resultado das negociagdes.
Impactos em terras e recursos naturais sujeitos a propriedade tradicional ou ao uso consuetudinério

por vezes aos Povos e Comunidades Tradicionais apresentam estreita relagdo com seus territdrios (sujeitos
ao uso consuetudindrio) e respectivos recursos naturais como meio de subsisténcia ou para fins culturais,
cerimoniais e espirituais.

Caso empreendimento esteja locado ou almeje explorar comercialmente recursos naturais em terras
tradicionalmente detidas ou sujeitas ao uso consuetudindrio por comunidades tradicionais e possam deflagrar
potenciais impactos adversos, o concessiondrio deverd adotar as seguintes medidas:

*  Documentar os esforgos para evitar e, de outra forma, minimizar a 4rea de interven¢do proposta para
0 projeto em territérios tradicionais;

*  Documentar os esforcos para evitar ou, de outra forma, minimizar os impactos sobre os recursos
naturais e as dreas naturais de importancia para as comunidades em tela;

* Identificar e analisar todos os interesses na propriedade, bem como os usos dos recursos tradicionais
antes de comprar ou arrendar a terra;

e Avaliar e documentar o uso de recursos por parte das comunidades afetadas sem prejuizo de
qualquer pretensdo destes, considerando as formas de apropriacdo dos recursos naturais e territorios
de ambos os sexos. Deve-se reconhecer e considerar especificamente o papel da mulher no manejo e
uso desses recursos;

* Assegurar que as comunidades afetadas sejam informadas dos seus direitos com relag@o as terras nos
termos da legislacdo nacional, incluindo qualquer lei nacional que reconheca direitos de usos
consuetudinarios; e

e Oferecer as comunidades afetadas as indenizacOes e o devido processo legal na ocasido da
exploracdo comercial de suas terras e recursos naturais, juntamente com oportunidades de
desenvolvimento sustentdvel culturalmente apropriadas detalhadas no presente PS.

O Concessionario deverd esgotar as alternativas para evitar a realocacdo dos Povos e Comunidades
Tradicionais das terras de propriedade comunal e dos recursos naturais sujeitos a propriedade tradicional ou
uso consuetudindrio.

Caso a realocacdo de comunidades seja inevitdvel o proponente do empreendimento deverd,
necessariamente, formalizar um processo de Consentimento Livre, Prévio e Informado (CLPI) junto as
comunidades para entdo dar prosseguimento a implantacdo do projeto. Ademais, qualquer realocacdo de
Povos e Comunidades Tradicionais deverdo atender os requisitos do Padrdo de Desempenho 5.

Sempre que vidvel, as comunidades realocadas devem poder regressar as suas terras tradicionais ou
consuetudindrias, caso a causa de sua realocagao deixe de existir.

O Concessionario devera prioritariamente evitar qualquer impacto significativo sobre o patrimdnio cultural
critico, entendidos como essenciais para a identidade das comunidades e/ou mesmo que apresente relaciao
importante para aspectos culturais, cerimoniais ou espirituais das vidas destas populacdes.

Quando impactos significativos do projeto sobre o patrimoénio cultural critico forem inevitdveis, o cliente
deverd formalizar um processo de Consentimento Livre, Prévio e Informado (CLPI) junto as comunidades.



