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American Association of State Highway and Transportation Officials
Associacao Brasileira de Normas Técnicas

Agéncia Estadual de Regulacdo de Servigcos Publicos de Energia Transportes e
Comunicacoes da Bahia

American Society for Testing and Materials

Agéncia Nacional de Transportes Terrestres
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Centro de Controle Operacional
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Conselho Nacional de Transito
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Falling Weight Deflectometer

Global Position System

Highway Capacity Manual

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
indice de Condicdo do Pavimento

indice de Gravidade Global (em relagéo ao pavimento da Rodovia)
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagao e Qualidade Industrial
indice de Regularidade Longitudinal (International Roughness Index)
International Standards Organization

Levantamento Visual Continuo

Obra-de-arte Corrente

Obra-de-arte Especial

Plano de A¢édo de Emergéncia

Programa de Exploracédo da Rodovia

Plano de Gerenciamento de Riscos

Painel de Mensagem Variavel

Plano Nacional de Viagao

Policia Rodoviaria Estadual

Servico de Atendimento aos Usuarios

Sistema de Gerenciamento Operacional



Sistema de Informagdes Geograficas
Sociedade de Propésito Especifico

Volume Diario Médio Anual



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

1. INTRODUCAO

Estéo tratadas neste Programa de Exploracdo de Rodovia - PER, as obriga¢des a serem cumpridas

pela CONCESSIONARIA, relativas a:

v" Implantagao do Sistema Rodoviario Ponte Salvador-llha de Itaparica;

v" Ampliagédo do trecho da BA-001, entre o entroncamento com a Nova Variante (Desvio de Mar
Grande) até a cabeceira da Ponte do Funil;

v' Manutencéo dos trechos rodoviarios, relativas a Prestacdo dos Servicos de Operacgdo Rodovi-
aria e de Conservacao dos Elementos que comporao o Sistema Rodoviario Ponte Salvador-

llha de Itaparica descrito no item 2.

O periodo de Concessao Patrocinada sera de 35 anos, onde os 05 primeiros anos serdo destina-
dos a implantacao do sistema e os demais 30 anos, a operagéo dosistema.

Este PER especifica todas as condi¢coes para execugdo do Contrato, caracterizando todos os ser-
vigos e obras previstos para serem realizados pela CONCESSIONARIA, ao longo do prazo da Con-
cessao Patrocinada, bem como diretrizes técnicas, normas, caracteristicas geométricas, Escopo,
Parametros de Desempenho e Parametros Técnicos, também, especifica, os prazos de execucao

que devem ser observados para todas as obras e servicos previstos.

A CONCESSIONARIA operara o Sistema Rodoviario Ponte Salvador-llha de ltaparica, & excecédo

do trecho urbano de Salvador. As agdes para a prestacao deste servigco publico serao dirigidas a

fluidez do transito e a seguranga e conforto dos usuarios do Sistema Rodoviario Ponte Salvador-

lIha de ltaparica. Como principios basicos do PER, com fulcro na regularidade e qualidade da ofer-

ta de infraestrutura aos seus usuarios, devem ser consideradas:

v' A implementacdo de agdes de natureza preventiva, voltadas para a preservacio do Sistema
Rodoviario Ponte Salvador-llha de ltaparica e das condigbes de trafego;

v" A agilidade na implementagio de agdes corretivas, emergenciais ou ndo, que eventualmente
se fizerem necessarias para a reconstituicao do Sistema Rodoviario Ponte Salvador-llha de I-

taparica e das condi¢des de trafego.

Estéo tratadas as diretrizes para a Monitoragao dos Parametros de Desempenho, visando ao aten-
dimento das condicdes descritas, que a CONCESSIONARIA devera implementar para acompa-
nhar continuamente os elementos fisicos e os processos gerenciais do Sistema Rodoviario Ponte
Salvador-llha de Itaparica, adotando, em tempo habil, providéncias necessarias a assegurar a perma-

nente qualidade dos servigos ofertados aos usuarios.
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DESCRIGCAO DO SISTEMA RODOVIARIO PONTE SALVADOR-ILHA DE ITAPARICA

Sistema Rodoviario Ponte Salvador-llha de ltaparica, objeto da Concessédo Patrocinada, com-

preende os seguintes trechos:

v
v
v

Construcao das Alcas e Acessos - Viario Salvador, com Extensao de 4,22 km;

Construcéo da Ponte Salvador-llha de Itaparica, com Extensédo aproximada de 12,37 km;
Duplicagéao e Requalificacdo da Rodovia BA-001 - Segmento A, com Extens&o aproximada de
8,80 km;

Construgdo da Nova Variante (Desvio de Mar Grande) - Segmento B, com Extensao aproxi-
mada de 18,32 km;

Construgéao do Trecho da Chegada da Ponte a Ilha - Segmento D, com Extenséo aproximada
de 3,09 km.

Sistema Viario Oeste - Mapa

D

Ponte Salvador - Itaparica

SALVADOR

Ponte do Funil

Sistema Viario Oeste

[ A. Duplicagéo e Requalificagdo da Rodovia BA-001
I B. Desvio de Mar Grande (Variante)

ILHA DE 1 C. BA-001 - trecho ndo pertencente a Concessao
ITAPARICA = D. Trecho de chegada da Ponte & liha de Itaparica
[BA-001] I Ponte Salvador - Itaparica

I Algas e Acessos em Salvador

O Sistema compreende os elementos integrantes da faixa de dominio, edificacoes e terrenos, pis-

tas centrais, laterais e locais ligadas diretamente ou por dispositivos de interconexao com o Siste-

ma Rodoviario Ponte Salvador-llha de ltaparica, acostamentos, obras-de-arte especiais e quais-

quer outros elementos que se encontrem nos limites da faixa de dominio, bem como pelas areas

ocupadas com instalacdes operacionais e administrativas relacionadas a Concessao Patrocinada.

A CONCESSIONARIA devera prestar os Servigos de Operagédo, Manutengao e Conservagéo na

Ponte Salvador-ilha de ltaparica, nos Segmentos “A”, “B” e “D”.

Quanto as indenizagbes a serem realizadas nas desapropriagdes das areas, estas ocorrerdao sob
a responsabilidade do CONCEDENTE.



A partir da data de assinatura do Contrato, devera ser apresentado o Cronograma de Elaboracao
do Projeto e Obtengéo das Licencgas e Alvaras, constando as fases de: anteprojeto; projeto basico
e projeto executivo, bem como a obtencdo das licencas e alvards, junto aos 6rgaos de licencia-
mento ambiental e prefeituras envolvidas no projeto.

Deste modo, o prazo total para a apresentagéo do anteprojeto e do projeto basico devera atender
aos prazos definidos no Anexo XlI - Premissas de Projeto, do Contrato.

O Cronograma de Elaboracao do Projeto e Obtencao das Licencas e Alvaras devera ser submeti-
do a aprovagdo do CONCEDENTE no prazo definido no Anexo Xll do Contrato.
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3. FRENTES DA CONCESSAO PATROCINADA

O presente PER estabelece todas as metas, critérios, requisitos, intervencdes obrigatorias, diretri-
zes técnicas, normas, Escopo, Par@metros de Desempenho, Parametros Técnicos e os respecti-
vOs prazos para o seu atendimento, divididos em quatro Frentes:

v" Frente de Execucéo de Obras e de Ampliagdo de Capacidade e Melhorias;

v' Frente de Manuteng&o nas Fases de Obras e de Operacéo Plena;

v' Frente de Servigos Operacionais;
v

Frente de Conservacao.

Em cada uma das Frentes sédo detalhadas as atividades de responsabilidade da CONCESSIO-

NARIA, com a fixacdo do prazo e das condi¢des para o atendimento integral ao PER.
3.1. Frente de Execucao Obras e Ampliacao de Capacidade e Melhorias

A principal obra do Sistema Vidrio Oeste € a implantacdo da Ponte Salvador-llha de ltaparica e
seus acessos em Salvador. Deverdo também ser consideradas, as obras de construgao da Nova
Variante (Desvio de Mar Grande), a duplicagéo do trecho da BA-001, entre o entroncamento com
a Nova Variante, nas proximidades de Cacha Prego, até a cabeceira da Ponte do Funil, acessos

viarios em Salvador e na llha de ltaparica.
3.1.1. Obras sob a Responsabilidade da CONCESSIONARIA

O mapa, apresentado a seguir, identifica as obras que sao de responsabilidade da CONCESSIO-
NARIA.

- Ponte Salvador - Iltaparica
Intersegao 1

SALVADOR

Intersegao 2

Obras de Responsabilidade
da CONCESSIONARIA (SPE)

Intersecéo 3

— A. Duplicacdo e Requalificagdo da Rodovia BA-001
B, Desvio de Mar Grande (Variante)
ILHA DE B D. Trecho de chegada da Ponte a llha de Itaparica

ITAPARICA H Ponte Salvador - Itaparica
I Algas e Acessos em Salvador
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3.1.1.1. Obras de Implantacao da Ponte e Acessos em Salvador

v' Objeto: conjunto de obras e servigos para a implantagéo da Ponte de ligagcdo entre Salvador e
lIha de Itaparica e seus Acessos em Salvador, observados os Parametros Técnicos;

v" Periodo de obras: inicia-se a partir do 132 més, a partir da assinatura do Contrato, com a
aprovacao do projeto executivo de engenharia e obtencao das licengas e alvards necessarios
para a construgao.

3.1.1.2. Obras de Implantacao da Nova Variante (Desvio de Mar Grande) Segmento “B” e do
Trecho da Chegada da Ponte na llha de ltaparica, Segmentos “D” e Duplicacao e
Requalificacao do Segmento “A”

v' Objeto: conjunto de obras e servigos de implantacdo do trecho rodoviario de contorno ao tre-
cho urbano a ser executado e operado pela CONCESSIONARIA. Os subtrechos urbanos sao
os indicados como Segmentos “B” e “D” (Nova Variante e Chegada da Ponte na llha de ltapa-
rica) e as duplicacdes sao indicadas como Segmento “A”;

v" Periodo de obras: inicia-se a partir do 132 més, a partir da assinatura do Contrato, com a
aprovacao do projeto executivo de engenharia e obtencdo das licengas e alvaras necessarios

para a construgao.

As obras de implantagao da Variante estao indicadas a seguir.

Implantacdo da Nova Variante (Desvio de Mar Grande) na llha de ltaparica
“B” - Intersecdo 01 até a Intersecao 03 Segmento da Variante em ltaparica

Implantacédo e Duplicacao de Segmentos

“D” - Ponte até a Intersecao 01 Conexao Ponte - Nova Variante
“A” - Intersecao 03 até a Ponte do Funil Duplicacdo e Requalificacao

3.1.1.3. Obras de Ampliacao por Nivel de Servico

v' Objeto: conjunto de obras e servigos de implantagio de vias marginais, construgéo de faixas
adicionais, viadutos e passagens inferiores, trevos em nivel, corregbes de tragado, passarelas
e melhorias em acessos, implantagao de barreiras divisérias de pistas e implantagéo de porti-
cos, observados os Parametros Técnicos;

v' Periodo: inicia-se em qualquer data, a partir da Operagéo Plena do Sistema Rodoviario Ponte

Salvador-llha de Itaparica, até o prazo final da Concesséo Patrocinada.
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3.1.1.3.1. Obras de Fluidez e Conforto

A partir do inicio da Operagao Plena da Concessao Patrocinada e durante todos 0os meses subse-

quentes, todos os dispositivos de interconexao deverao ser monitorados.

Esses dispositivos deverao, obrigatoriamente, garantir que a velocidade média do Sistema Rodovi-
ario Ponte Salvador-llha de ltaparica, medida durante o periodo de 30 dias consecutivos dentro de
500 m (quinhentos metros) antes e de 500 m (quinhentos metros) depois do dispositivo, ndo seja

inferior a 90% (noventa por cento) da média de velocidade no subtrecho homogéneo.

Caso seja constado que a velocidade média é inferior a 90% (noventa por cento) da média de velo-
cidade no subtrecho homogéneo, a CONCESSIONARIA, independentemente de solicitagdo da
AGERBA, devera propor, dentro de 6 (seis) meses contados a partir do primeiro dia do més sub-
sequente ao do encerramento do periodo de verificagdo, um projeto executivo para ampliar a capa-

cidade do dispositivo e implementa-lo em até 12 (doze) meses.

Os demais investimentos relacionados a Obras de Ampliagéo por Nivel de Servigos, devem obe-
decer ao disposto na Minuta do Contrato, inclusive para fins de recomposi¢éo e Equilibrio Econé-

mico-financeiro.
3.1.2. Obras Emergenciais

v' Objeto: conjunto de obras e servicos emergenciais necessarios para restaurar as condigdes
de trafego e de seguranca afetadas por qualquer evento que gere ou possa gerar impacto no
Sistema Rodoviario Ponte Salvador-llha de Itaparica;

v" Periodo: inicia-se a partir do 132 més, da assinatura do Contrato e estende-se até o prazo
final da Concesséo Patrocinada, com excecao do Segmento C, onde o prazo final ocorre no

602 més da Concesséo.

As obras emergenciais deverdo ser executadas pela CONCESSIONARIA, imediatamente apds a

ocorréncia do evento que as motivou, durante todo o prazo de Concessao Patrocinada.

Quando verificada a necessidade de intervengdes emergenciais que impliquem na remocao de
vegetacdo para estabilizacdo, em decorréncia de quedas de barreiras ou deslizamentos de talu-
des, deverao ser notificados, imediatamente, aos érgdos ambientais, preferencialmente, antes do
inicio das intervencbes, sem prejuizo da execucado imediata dos trabalhos de emergéncia. Consi-
dera-se emergencial, entre outros, a existéncia de erosdes ou material de escorregamento a me-

nos de 4 m das faixas de rolamento.
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Uma vez restauradas as condicoes de trafego e de seguranca, devera ser promovida, imediata-
mente, a recuperacao das areas eventualmente degradadas pelas atividades desenvolvidas para a

acao emergencial.

As acgbes necessarias a reabilitagdo ambiental do componente impactado, embora de carater e-
mergencial, deverdo ser revestidas dos cuidados e procedimentos ambientais. No caso das medi-
das adotadas para sanar os problemas decorrentes de a emergéncia ocorrida terem sido executa-
das em carater provisério, a posterior e devida implementacao da solugao definitiva se condiciona-

ra ao atendimento das normas ambientais.

A comunicagdo da realizacao das respectivas obras e servicos emergenciais devera ser feita pre-
viamente ao seu inicio para a AGERBA, a qual dara aprovagao para o inicio das mesmas, dado o
carater emergencial ou ndo. Os projetos a serem elaborados para essas obras dispensardo a acei-
tacao prévia pela AGERBA, devendo ser encaminhados a AGERBA para o acompanhamento de
sua execucao no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da ocorréncia do evento, com o posterior

encaminhamento do projeto “As Built”.

Quando ocorrer uma interrupg¢a@o, devera ser restabelecida a circulacdo entre todas as origens e
destinos do Sistema, em até 48 (quarenta e oito) horas da ocorréncia, ainda que para tanto se
faga necesséria a implantagdo de desvios provisérios, mesmo eventualmente utilizando as vias

externas ao Sistema Rodoviério Ponte Salvador-llha de ltaparica.

Eventuais acionamentos de coberturas securitarias ndo serdo aceitos como justificativa para a

postergacao do inicio dos servicos emergenciais de reparo.

3.1.3. Parametros Técnicos

3.1.3.1. Parametros da Classe do Sistema Rodoviario Ponte Salvador-llha de Itaparica

As caracteristicas geométricas das obras de Ampliagdo de Capacidade a serem executadas no
Sistema Rodoviario Ponte Salvador-llha de ltaparica deverdo ser estabelecidas tendo em vista a
Classe I-A, o relevo dos terrenos atravessados e os trafegos existente e futuro.

As pistas principais, ramos e algas deverao ser projetados dotados de espiral de transigao, super-
largura e superelevacao, adotando como veiculo de projeto, no minimo, o semirreboque (carreta)

com distancia entre eixos equivalente de 10,50 m e como velocidade diretriz a maior técnica e eco-

nomicamente viavel, obedecendo sempre aos valores minimos normativos.
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Obrigacao de atendimento a Classe I-A: todos os projetos a serem desenvolvidos pela CONCES-

SIONARIA deverdo atender aos pardmetros geométricos aplicaveis as rodovias de Classe I-A,

exceto o trecho C, por tratar-se de requalificacdo urbana. As faixas adicionais que se fizerem ne-

cessérias ao longo da Concessao Patrocinada também deverdo estar adequadas aos parametros

geométricos aplicaveis as rodovias de Classe I-A, observado o disposto no paragrafo a seguir.

v

Excecao a obrigacao de atendimento a Classe I-A: considerando as caracteristicas existen-
tes em determinados trechos do Sistema Rodoviario Ponte Salvador-llha de Itaparica, a
CONCESSIO-NARIA podera apresentar um projeto executivo, com a devida justificativa, em
que demonstre a impossibilidade de atendimento ao parametro de rampa maxima, raio minimo
de curvatura horizontal e largura do canteiro central aplicavel as rodovias de Classe I-A, po-
dendo a AGERBA aprovar a justificativa e o projeto. Nessa hip6tese, o projeto apresentado
pela CONCESSIONARIA devera observar as melhores técnicas aplicaveis as caracteristicas
do trecho, garantindo a melhor solugao técnica que privilegie o fluxo de veiculos, a manutencao

da maior velocidade possivel e a seguranga dos usuarios.

3.1.3.2. Parametros Gerais

A CONCESSIONARIA devera desenvolver os projetos executivos atendendo aos requisitos de pro-

jeto referentes a Classe I-A e, em especial, os informados a seguir:

a) Segmentos do Sistema, na llha de Itaparica

<R

Segmento “D” - Construcao do Trecho da Chegada da Ponte a llha;

Segmento “B” - Construcao da Nova Variante (Desvio de Mar Grande);

Segmento “A” - Duplicagdo e Requalificacdo do Sistema Rodoviario Ponte Salvador-llha de
ltaparica BA-001 no trecho n&o Urbanizado, entre o entroncamento com a Nova Variante nas

proximidades de Cacha Prego, até a cabeceira da Ponte do Funil.

Chegada da Ponte a llha (Praca de Pedéagio)

Classe I-A
Regiao Montanhosa
Velocidade Diretriz = 60 km/h
Rampa maxima= 6%

Raio minimo adotado = 115,00 m
Superelevacdo maxima = 10%
Largura da Faixa = 3,60 m
Largura do Acostamento = 3,00 m
Talude de Corte = H=2 e V=3
Talude de Aterro = H=8 e V=2
Valor de K (Curva Concava) = 15
Valor de K (Curva Convexa) = 14

“Até o entroncamento com a BA-001" -
Segmento “D”

Intersecéao 1 Classe I-A
(Segmento “B”) Idem “Chegada da Ponte a llha”
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Classe I-A
Regido Ondulada
Velocidade Diretriz = 80 km/h
Rampa maxima= 4,5%

Raio minimo adotado = 210,00 m
Superelevacdo maxima = 10%
Largura da Faixa = 3,60 m
Largura do Acostamento = 3,00 m
Talude de Corte = H=2 e V=3
Talude de Aterro = H=8 e V=2
Valor de K (Curva Concava) = 29
Valor de K (Curva Convexa) = 24

Intersecéo 3 Classe I-A
(Segmento “B”) Regido Montanhosa - Idem “Intersecéo 1”

Variante (Segmento “B”)

b) Sistema Viario de Salvador - Construcao das Alcas e acessos da Ponte Salvador-llha de
Itaparica - Extensao de 4,22 km

Raio minimo adotado = 30,0 m;

Velocidade diretriz = 60 km/h;

Rampa maxima= 7,92% (Declive);

Rampa maxima= 4,00% (Aclive);

Gabarito Vertical = 6,00 m.

SN NEENIEN

c) Regras Gerais

As duplicacdes deveréao ser feitas com secao tipo em pista dupla, de acordo com o constante nos

projetos apresentados no Edital.

Trevos, Ponte de ligacdo Salvador-llha de ltaparica, ruas laterais e passarelas deverao possuir

iluminacao.

Devera ser previsto iluminacao cénica para o trecho da Ponte Salvador-llha de ltaparica.

As obras-de-arte especiais deverao ser dimensionadas para o trem-tipo TB-45, da ABNT.

Os conceitos de passagens superior e inferior, definidos neste PER, sdo os seguintes:
v' Passagem superior: quando o Sistema Rodoviario Ponte Salvador-llha de Itaparica objeto
deste PER passar sobre outra via
€ Na passagem superior, o trecho do Sistema Rodoviario Ponte Salvador-llha de ltaparica,
objeto deste PER, devera ter pistas com faixas e acostamentos com as mesmas dimensdes
dos segmentos anterior e posterior a passagem;
¢ As passagens superiores deverdo ter pistas separadas por barreiras de concreto e passeios

laterais;
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¢ Sera de responsabilidade do 6rgdo ou empresa responsavel pela via inferior, o alongamen-

to da obra-de-arte especial, caso necessite ampliar a capacidade da via inferior.
v' Passagem inferior: quando o Sistema Rodoviario Ponte Salvador-liha de Itaparica objeto deste

PER passar sob outra via

€ Na passagem inferior, o trecho do Sistema Rodoviario Ponte Salvador-llha de Itaparica ob-
jeto deste PER devera ter pistas com faixas e acostamentos com as mesmas dimensdes
dos segmentos anterior e posterior a passagem;

€ As passagens inferiores deverao ter passeios laterais;

€ Sera de responsabilidade da CONCESSIONARIA, o alongamento da obra-de-arte especi-

al, caso necessite ampliar a capacidade da via.

Os dispositivos das obras de melhorias deverao permitir a travessia de pedestres com seguranca,

até os passeios lindeiros.

Em todos os casos, as algas de acesso a Rodovia devem ser dimensionadas para que nao ocorra
a interferéncia na velocidade do trafego do Sistema Rodoviario Ponte Salvador-llha de Itaparica no
trecho do dispositivo.

A fim de garantir melhores condigdes de operacéo e, principalmente, de seguranga aos usuarios,
poderao ser adotadas modificagcdes nos parametros minimos anteriormente exigidos. Em qualquer
caso, estas modificagbes somente poderao ser implementadas, apds a apreciacéo e aceitacao do
CONCEDENTE, com base em solicitagdo tecnicamente fundamentada pela CONCESSIONARIA.

Considerar-se-ao concluidas as obras da Frente de Obras, quando atendidas as condigdes de

segurancga para a abertura ao trafego.
3.1.4. Projetos

Salvo referéncia especifica, a CONCESSIONARIA deveré elaborar os projetos e executar as obras
de acordo com as normas e especificacoes adotadas pelo DNIT e, quando cabivel, pelos docu-

mentos técnicos pertinentes da ABNT ou outras normas aceitas pelo CONCEDENTE.

Conforme necessario, a implementagao de toda obra ou servigco no Sistema Rodoviario Ponte Sal-
vador-llha de ltaparica devera ser obrigatoriamente precedida da implantagéo de sinalizagédo de

obras e servicos, conforme o Manual do DNIT ou projetos-tipo aprovados pelo CONCEDENTE.
Ao término dos trabalhos correspondentes a cada obra ou servico, a CONCESSIONARIA devera

apresentar ao CONCEDENTE um relatério detalhado, com registros fotograficos, consolidando

todos os servigos efetivamente executados e, havendo alteracées em relagdo ao projeto original,
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as respectivas quantidades, em projeto “As Built”. Apds a andlise desses relatérios e a constatacao
da qualidade e suficiéncia dos trabalhos executados, o CONCEDENTE os aceitara e atestara a
sua conclusao. Tais elementos deverao ser encaminhados ao CONCEDENTE em, no maximo, 60

dias apds a conclusao das obras.
3.2. Frente de Manutencao nas Fases de Obras e de Operacao Plena

v' Objeto: conjunto de intervengdes programadas ou emergenciais, envolvendo as obras e Ser-
vicos de recomposicao, reabilitacdo ou restauracao das estruturas fisicas do Sistema Rodovia-
rio Ponte Salvador-llha de Itaparica, visando manté-los dentro dos padroes estabelecidos;

v' Periodo: inicia-se a partir do 372 més, a partir da assinatura do Contrato e estende-se até o
final do prazo da Concessao Patrocinada, incluindo os trechos rodoviarios a serem construidos

e entregues (Frente de Obras).

Nas tabelas, a seguir, estdo indicadas com um “X”, o prazo maximo para o atendimento completo
do parametro ou a indicacéo do préprio parametro a ser atendido no prazo fixado. Ap6s o prazo
méaximo de atendimento do parametro, a CONCESSIONARIA devera manter o Parametro de De-
sempenho até o final da Concessdo Patrocinada. Para as obras objeto da Frente de Obras, a
CONCESSIONARIA devera manter desde a entrega, os parametros finais indicados na Fase de

Manutencéo, observadas as eventuais previsdes especificas de recebimento das obras.

Os indicadores, a seguir, deverdo ser avaliados em toda a extens@o do Sistema Rodoviario Ponte
Salvador-llha de Itaparica e em todas as vias, sejam elas centrais, locais ligadas diretamente ou
por dispositivos de interconexdao com o Sistema Rodoviario Ponte Salvador-llha de Itaparica, a-

cessos, alcas ou OAEs, bem como acostamentos.

3.2.1. Pavimento

1. Garantir frequéncia minima de intervengdes, utilizando técnicas que reduzam as
interferéncias com o trafego ao estritamente necessario.

2. Assegurar irregularidade minima e compativel com as velocidades operacio-
nais, a fim de minimizar a resposta dindmica na interacdo veiculo-pavimento, de
acordo com as avaliagdes previstas.

3. Garantir atrito adequado, mesmo sob chuvas intensas, sem causar desgaste
excessivo dos pneus.

4. As solugoes técnicas para a Manutencao deverao garantir vida de servigo supe-
rior a 5 anos a contar da conclusdo das respectivas obras, e, no minimo, até a
proxima intervengao programada, de modo que o pavimento se mantenha em bom
estado e com os critérios de aceitagédo relativos a deterioragéo de superficie ple-
namente

atendidos.

Escopo de
Manutencao
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Parametros de Desempenho

Fase de Operacéao Plena

Auséncia de areas exsudadas superiores a 1 m?

X

Auséncia total de flechas nas trilhas de roda medidas sob corda de
1,20 m superiores a

7 mm

Percentagem de area trincada (TR) maxima

0% (Auséncia de area trincada)

Desniveis entre a faixa de trafego e o acostamento, nos trechos com
superelevacéo inferior a 6% (tolerancia méaxima)

Auséncia total

Auséncia de desnivel entre a faixa de trafego e o acostamento nos
trechos com superelevacao igual ou superior a 6%

Auséncia total

Auséncia de desnivel entre faixas de trafego contiguas

Auséncia total

Irregularidade longitudinal maxima de 2,7 m/km (sendo que o restante
nao poderd exceder a 4,0 m/km), ou QI < 35 contagens/km, em, no
minimo

100% do Sistema Rodoviario
Ponte Salvador-llha de
Itaparica

ICP- Auséncia de amostras inferiores a

70 em 100% das amostras

Auséncia de juntas e trincas sem selagem, depressdes, abaulamen-
tos panelas ou, ainda, defeitos que caracterizem problemas de segu-
ranca aos usuarios

90% do Sistema Rodoviario
Ponte Salvador-llha de
Itaparica

Largura minima das pistas de rolamento, de acordo com o especifica-
do nas normas para o projeto geométrico derodovias rurais, do DNIT

X

Deflexao caracteristica (Dc) maxima de 50 x1 02 mm

Indice de Gravidade Global: IGG< 30

Auséncia de area afetada por trincas interligadas de Classe 3

Altura de areia (HS), compreendida no intervalo:
0,6 mm < HS< 1,2 mm (para camadas porosas de atrito, dispensa-se
o limite maximo)

Valor da resisténcia a derrapagem: VRD>47

Auséncia de areas excessivamente remendadas na proporgao
méxima de 20 reparos a cada 1 km e 4 reparos a cada 100 m

XX XXX X

IRl < 2,5 m/km em, pelo menos, 80% da extensdo do Sistema|
Rodoviario Ponte Salvador-llha de ltaparica e IRl < 3,0 m/km no
restante

X

Os segmentos homogéneos deverdo atender simultaneamente as
condi¢Oes de trafego, estrutura do pavimento e respostas de
naturezas estrutural e funcional, com extensdes de até 10 km
justificadas pelo método das diferencas acumuladas da AASHTO

Pavimento do Sistema Rodoviario Ponte Salvador-llha de ltaparica

devera apresentar vida restante de, no minimo, 5 anos

3.2.2. Sinalizacéo e Elementos de Protecéo e Seguranca

Manutengao de sua retrorrefletancia.

1. Garantir a visualizagdo das sinalizagbes horizontal e vertical, através da

Fase de 4. Garantir a seguranca maritima através da Manutencdo dos elementos de
Operacao | sinalizagdo maritima e de protegdo dos pilares.
Plena 5. As especificagbes técnicas para a sinalizagao horizontal deverdo obedecer as

2. Assegurar a atualidade das informacdes de seguranca, turisticas e educativas
na sinalizacéo.

3. Garantir a existéncia das sinalizacdes horizontal e vertical nos pontos criticos do
Sistema Rodoviario Ponte Salvador-llha de ltaparica, garantindo a seguranga dos
USUArios.

normas vigentes do DNIT, CONTRAN e CTB, considerando-se do Sistema
Rodoviario Ponte Salvador-llha de Itaparica como sendo de Classe I-A nos trechos
em (faixas com 15 cm de largura), seguindo as propor¢des descritas no “Manual
de Sinalizagdo Rodoviaria” do DNIT, exceto para as sinalizagdes provisérias.

6. Aplicagéo de tachas refletivas no pavimento ao longo de toda a extens&o do
Sistema Rodoviario Ponte Salvador-llha de Itaparica, dispostas em geral sobre as
linhas horizontais pintadas, de modo a delimitar a pista, as faixas de rolamento e
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3.2.2. Sinalizacéo e Elementos de Protecédo e Seguranca

as areas neutras (areas zebradas), seguindo as proporgées descritas no “Manual
de Sinalizacdo Rodoviaria” do DNIT.

7. Implantacao, no sistema de sinalizagdo vertical, de 10 m? de placas educativas/
indicativas por quilémetro.

8. Implantagéo de barreiras de seguranca nos locais considerados necessarios.

9. Implantacéo da sinalizacao definitiva do Sistema Rodoviario Ponte Salvador-llha

de ltaparica, respeitando-se as normas vigentes no que tange as sinalizagbes
horizontal e vertical e a contencéo viaria.

10. Os valores minimos de retrorrefletancia inicial horizontal deverdo respeitar o

estipulado na norma vigente do DNIT.

11. Implantacdo da sinalizagdo horizontal de alto indice de refletorizagdo nos lo-

cais de maior incidéncia noturna de acidentes sob chuva ou neblina. As especifi-

cagoes técnicas deverao obedecer as normas do DNIT.

12. Em complemento a pintura de solo, deverdao ser utilizados elementos
retrorrefletivos fixados sobre o pavimento. As especificagcdes técnicas deverao

obedecer as normas vigentes.

13. Nos trechos sujeitos a neblina ou de maior incidéncia de precipitacao

pluviométrica, deverdo ser utilizadas macro tachas (tachdes), com indice de
retrorrefletancia superior as tachas. As especificagdes técnicas deverdo obedecer

as normas vigentes.

14. Nas curvas, como auxiliares as demais sinalizacbes de solo, deverdo ser
implantados balizadores com elementos retrorrefletivos. As especificacoes técni-

cas deverao obedecer as normas vigentes e aos manuais do DNIT.

15. Para as placas das sinalizagbes vertical e aérea, no caso de placas de
regulamentacdo e de adverténcia, sua implantacdo se dara em fungdo das

condicOes geométricas e topograficas do Sistema Rodoviario Ponte Salvador-llha

de ltaparica.

16. Apds a identificagédo dos locais de incidéncia de neblina, deverao ser implanta-
Fase de das sinalizagdes complementares as normais do Sistema Rodoviario Ponte Salva-

Operacao | dor-llha de ltaparica, por meio de placas e sinais no pavimento, alertando aos

Plena usudrios sobre a distancia minima de visibilidade.

17. Placas de servicos auxiliares deveréo ser implantadas a 500 m e no inicio do

taper de desaceleracdo do acesso, sendo uma de pré-sinalizagdo e outra de

confirmagéo.

18. Placas educativas deverao ser implantadas, no minimo, a cada 5 km.

19. Placas de marco quilométrico deverao ser implantadas a cada km, em ambas

as pistas.

20. Placas de identificacdo das Rodovias deveréo ser implantadas a 200 m do fim

da pista de aceleracdo dos principais acessos de ligacdo viaria. Deverao ser
implantadas, também, junto aos marcos quilométricos multiplos de 10.

21. Com relagédo as placas compostas de regulamentagdo ou adverténcia, sua
implantacdo dependerd das condi¢cdes geométricas e topogréaficas do Sistema
Rodoviario Ponte Salvador-llha de Itaparica, devendo haver uma de pré-

sinalizacao a 500 m e uma de confirmacao.

22. No caso de 32 faixa, também devera ser implantada uma placa indicando o seu

término.

23. Nos postos de pesagem e adjacéncias deverdo ser implantadas, no minimo,
as seguintes placas de informacéao em geral: placas de sinalizacdo aérea a 1 km e

de confirmagéao no inicio da faixa de desaceleragéo; placas com indicacao de sai-

das e locais para excesso de carga, na area interna.

24. Em todas as obras deverdo ser implantadas, em local visivel aos usuarios,
placas indicativas, com breve descricdo da obra, informagbes relativas ao
responsavel técnico e logomarca da AGERBA e da CONCESSIONARIA.

25. Em segmentos de pista simples com faixa de ultrapassagem devera ser
implantada uma placa composta de adverténcia, a 300 m antecedendo ao inicio

da faixa; uma placa composta de regulamentagéo, 100 m apds o inicio, indicando

os veiculos lentos a utilizar a faixa; e outra indicando o seu final.
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3.2.2. Sinalizacéo e Elementos de Protecédo e Seguranca

Fase de
Operacao
Plena

26. No caso de curva perigosa, devera ser implantada 1 placa composta de
adverténcia, entre 200 e 500 m antes do inicio da curva, 1 placa de redugéo de
velocidade e 1 de adverténcia.

27. A 500 m antecedendo ao cruzamento em nivel, deverdo ser implantadas 1
placa de pré-sinalizagéao, 1 placa de redugédo de velocidade e 1 placa de cruza-
mento

adiante, apenas na via secundaria.

28. Devera ser implantada, no minimo, 1 placa em cada sentido, na divisa dos
municipios.

29. Em segmentos com pista de 3 ou mais faixas, desde que as condicoes
geométricas, topograficas e de seguranca do transito exijam, devera ser implanta-
da uma placa complementar do lado esquerdo (canteiro central) do sentido de
direcéo do trafego, idéntica a placa implantada a direita.

30. As placas serdo implantadas sempre a uma distancia minima de: 1,20 m da
borda externa do acostamento ou do refugio (orla lateral interna da placa). 1,20 m
do solo (orla inferior da placa); e 6,50 m do solo, no caso de sinalizacdo aérea
(orla inferior da placa).

31. A disposi¢ao das placas devera estar de acordo com o disposto nos Manuais
do DNIT e do CONTRAN em vigor sobre sinalizagdo. As placas das sinalizagbes
vertical e aérea deverao estar de acordo com as normas nacionais vigentes.

32. Em nenhuma situacdo, apds os servicos de recuperacdo do pavimento do
Sistema Rodoviario Ponte Salvador-llha de lItaparica sera liberada ao trafego, a
sinalizacao horizontal adequada que garanta a seguranca dos usuarios, ainda que
provisoria ou de obras.

Parametros de Desempenho Fase de Operacéao Plena
Auséncia de defensas metalicas ou barreiras em concreto danifica- X
das
/Auséncia de locais com sinalizagao vertical em desacordo com o X

CTB e Resolucbes do CONTRAN

Auséncia total de sinalizacao horizontal com indice de
retrorrefletdncia menor que:

130 mcd/Ix/m2 em 100% do
Sistema Rodoviario Ponte
Salvador-llha de Itaparica

Auséncia total das sinalizacdes vertical ou aérea suja ou danificada X

85% do valor inicial para as
Auséncia das sinalizagbes vertical e aérea com indice de peliculas das placas para
retrorrefletancia inferior ao especificado na NBR 14.644, sendo o 100% das placas do Sistema
indice minimo de: Rodoviario Ponte Salvador-

llha de Itaparica

/Auséncia total de pontos criticos do Sistema Rodoviario Ponte X
Salvador-llha de Itaparica sem sinalizacao vertical de seguranca
Valores minimos de retrorrefletancia inicial horizontal deverao X

respeitar o estipulado na Norma DNIT 100/2009-ES

Implantagéo, no sistema de sinalizacao vertical, de 10 m2 de placas 100% do total de placas
educativas/ indicativas por quilémetro previstas

Instalacdo das placas antecedendo aos postos da PRE, indicativas
de servicos aos usuarios e da Ouvidoria da AGERBA

X

3.2.3. Obras-de-arte Especiais

a) Ponte Salvador-llha de Itaparica

Fase de
Operacao
Plena

1. A¢des de manutengéo das caracteristicas estruturais e garantia da vida util dos
elementos componentes.
2. Principais Acoes para a Ponte Salvador-llha de Itaparica:

(i) Reparos em elementos estruturais, inclusive barreiras;

(i) Reparos ou substituicdo de juntas;
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(iii)

Modificagdes ou reparos nos sistemas de drenagem, inclusive com a
substituicdo de buzinotes;

(iv)
(v)
(vi)

(vii)

Pintura de das barreiras e passeios;

Recomposicao e protecéo de taludes dos encontros;

Intervengdes para a eliminagéo de trincas e desniveis na entrada e saida;
Reparos ou substituicdo de aparelhos de apoio;

(viii) Manutencao e pintura das transversinas;

Fase de (ix) Monitoramento e verificacao das tensées dos estais conforme a norma
Operacao brasileira vigente, e na auséncia, utilizar a norma americana;
Plena (x) Reparos e intervengbes imediatas, no caso de acidentes ou agédo do meio
marinho nas estruturas da OAE;
(xi) Manutencao dos Dolphins de protecao das estruturas da OAE;
(xii) Controle de Recalque;
(xiii) Outros servigos que exijam o suporte técnico para a garantia do padrdo de
qualidade.
Parametros de Desempenho Fase de Operacéao Plena
Guarda-corpos, guarda-rodas e passeios sem a necessidade de X
recuperacao ou substituicdo
Auséncia de sistemas de drenagem dos tabuleiros sujos e obstrui- X
dos
Viadutos, passarelas de pedestres e passagens inferiores com pla-
cas de sinalizacao, com a indicagao do gabarito vertical de passa- X
gem
Auséncia de problemas emergenciais, de qualquer natureza que, X
em curto prazo, possam colocar em risco a estabilidade das OAEs
Auséncia de juntas e aparelhos de apoio fora de sua vida util X
Auséncia de problemas estruturais em passarelas de pedestres X
Inexisténcia de transversinas sem pintura X
Estais, ancoragens e prote¢do dos cabos em bom estado de X
conservagao
Reparos e intervengdes imediatas, no caso de acidentes ou agao X
do meio marinho
Dolphins em bom estado de conservagéo X
Controle de Recalque X

b) Demais OAEs

1. Agbes de carater estrutural (aumentos de secdo transversal, elevagdo da
capacidade das fundagdes, reforco nos seus diversos componentes estruturais,
entre outros) que objetivem a adequacédo das OAEs, em caso de ampliagbes de
capacidade previstas

2. Servigos referentes as obras-de-arte especiais (OAEs), envolvendo todas as
pontes,
pedestres integrantes do Sistema Rodoviario Ponte Salvador-llha de Itaparica:

viadutos, passagens inferiores e superiores, além das passarelas de

(i) Reparos em elementos estruturais, inclusive barreiras;
Fase de (ii) Reparos ou substituicao de juntas;
Operacao (iii) Modificagbes ou reparos nos sistemas de drenagem das OAEs, inclusive
Plena com a substituicdo de buzinotes;

(iv)
(v)
(vi)

(ix)

Pintura das OAEs, inclusive barreiras e passeios;

Recomposicao e protecéo de taludes dos encontros;

IntervengOes para a eliminagdo de trincas e desniveis na entrada e saida
das OAEs;

(vii) Reparos ou substituicao de aparelhos de apoio;
(viii) Manutencao e pintura das transversinas;

Outros servigos que exijam o suporte técnico para a garantia do padréao de
qualidade.
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Parametros de Desempenho Fase de Operacéao Plena

Guarda-corpos, guarda-rodas e passeios sem a necessidade de
recuperacao ou substituicdo

X

dos

Auséncia de sistemas de drenagem dos tabuleiros sujos e obstrui-

X

gem

Viadutos, passarelas de pedestres e passagens inferiores com pla-
cas de sinalizacao, com a indicagao do gabarito vertical de passa- X

Auséncia de problemas emergenciais, de qualquer natureza que,
em curto prazo, possam colocar em risco a estabilidade das OAEs

Auséncia de juntas e aparelhos de apoio fora de sua vida util

Auséncia de problemas estruturais em passarelas de pedestres

Inexisténcia de transversinas sem pintura

X|X|X| X

3.2.4. Sistema de Drenagem e Obras-de-arte Correntes (OACs)

Fase de
Operacao
Plena

1. Evitamento da deterioracdo de partes da estrutura do sistema de drenagem,
promovendo a sua reabilitagdo com intervengdes eventuais.

2. Determinacdo dos padrées de desempenho do sistema e planejamento das
intervengdes, com o acompanhamento e avaliacao.

3. Recomposicéo de sarjetas, valetas e meios-fios.

4. Recomposicao de saidas, descidas d’agua e dissipadores de energia.

5. Recomposicao de caixas coletoras, bueiros e drenos.

6. Reparos de dispositivos deteriorados, de forma a restabelecer, integralmente,
as condicoes de serventia dos mesmos, prolongando suas vidas Uteis.

7. Recomposicao dos segmentos de sarjetas, valetas e meios-fios que estiverem
danificados, englobando a eliminacao total dos pontos danificados e a reconstru-
¢ao, conforme os procedimentos convencionais, com a intervencao “in loco” dentro
de um esquema programado de sinalizagao controladora do trafego.

8. Recomposicao dos segmentos de meios-fios, os quais deverdo ser pré-
moldados em canteiro de obras e assentados nos devidos locais, também confor-
me 0s
procedimentos convencionais.

9. Recomposicado de saidas, descidas d'agua e dissipadores de energia que
estiverem danificados, englobando a eliminagéo total dos pontos danificados e a
reconstrugcéo, conforme os procedimentos convencionais, com a intervencao “in
loco” dentro de um esquema programado de sinaliza¢do controladora do trafego.
10. Restabelecimento de uma base nos taludes apropriada ao assentamento de
descidas d’agua, segundo os cuidados especiais que deverdo ser tomados,
considerando a incidéncia do deslocamento de seus corpos.

11. Recomposi¢cédo constante do interior das caixas coletoras, a fim de que se
mantenham as superficies (de paredes e fundos) adequadas ao acumulo constan-
te das aguas incidentes, além da execucao de reparos localizados, a serem reali-
zados a partir de procedimentos convencionais.

12. Manutencao das tampas de vedacao das caixas coletoras, independentemente
de sua constituicdo, agindo nos locais estruturalmente danificados, ocasionados
devido a problemas especificos de sua propria estrutura, ou mesmo por
movimentacdes do proprio corpo estradal, impactos, entre outros, executando
reparos, substituicdo ou reconstrugdo de trechos danificados, incluindo os
componentes de suas bocas de entrada e saida, ou seja, alas, calgadas e muros
de testa.

Parametros de Desempenho Fase de Operacéo Plena
Auséncia total de elemento de drenagem ou OAC com a necessi- X
dade de recuperacao ou substituicdo emergencial
Auséncia total de secbes com empocamento de agua sobre as X

20




GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

rio Ponte Salvador-llha de ltaparica

Parametros de Desempenho Fase de Operacéao Plena
faixas de rolamento
)Auséncia total de elemento de drenagem ou OAC sujo ou obstruido X
/Auséncia total de problemas emergenciais, de qualquer natureza
que, em curto prazo, possam colocar em risco o Sistema Rodovia- X

3.2.5. Terraplenos e Estruturas de Contencéo

Fase de
Operacao
Plena

1. Manutencao dos terraplenos e obras de contengéao do Sistema Rodoviario Pon-
te Salvador-llha de Iltaparica com a programacao do conjunto de intervengdes que
garantam o seu funcionamento adequado e a prevengao do surgimento de pro-
blemas, em especial os de instabilidade dos cortes, aterros e de seguranga de
obras de contencao.

2. Intervencgdes, em carater eventual, para o retorno dos elementos em questéao as
condicbes normais de funcionalidade, abrangendo a recomposicdo de pecas
estruturais, substituicao de tirantes e seus dispositivos de protecao, reprotensao,
reconstrucdo de partes dos muros de gabides, sistema de drenagem e demais
elementos componentes do conjunto.

3. Programacéo de atividades para a manutencéo dos taludes de cortes e aterros,
incluindo a regularizagdo manual ou mecénica da superficie dos taludes,
complementacao da cobertura vegetal e do sistema de drenagem existente e, em
caso de taludes estéreis, improprios para o desenvolvimento de vegetacao, prote-
¢ao dos mesmos com argamassa armada ou redes de alta resisténcia, ou, ainda,
outros processos que sejam adequados e se justifiquem tecnicamente.

4. Tratamento especial dos casos ndo convencionais, tanto de instabilidade de
cortes e aterros, como de problemas nas obras de contencdo existentes,
compreendendo os estudos e o projeto executivo apresentados ao PODER
CONCEDENTE.

Parametros de Desempenho Fase de Operacéao Plena
/Auséncia total de terraplenos ou obras de contengdo com proble-
mas emergenciais, de qualquer natureza que, em curto prazo, pos- X
sam
colocar em risco a seguranga dos usudrios
Funcionamento pleno de todos os elementos de drenagem dos X
terraplenos e das obras de contencgéo, limpose desobstruidos
Auséncia total de material resultante de deslizamento ou erosdes a X
menos de quatro metros das faixas de rolamento

3.2.6. Canteiro Central e Faixa de Dominio

Escopo de
Manutencao

1. Programacado do conjunto de intervengbes para a manutengdo do canteiro
central e da faixa de dominio do Sistema Rodoviario Ponte Salvador-llha de
ltaparica, de modo a preservar as suas condicdes e, especialmente, garantir a
integridade do patriménio do Sistema Rodoviario Ponte Salvador-llha de
ltaparica.

2. Manutengédo permanente do nivel adequado de conservagédo da area situada
até os limites da faixa de dominio, incluindo as cercas delimitadoras, de modo a
tornar desnecessaria qualquer programagao adicional de servicos de manutencao
nestes itens. )

3. Analise, por parte da CONCESSIONARIA, dos projetos especificos para a
permissao dos acessos existentes e dos novos acessos particulares, conforme as
normas do DNIT, com a verificagdo de sua viabilidade e respectiva submissao a
AGERBA, além do acompanhamento e fiscalizag@o na sua execugao.

4. Regularizacdo completa de todos os acessos particulares e eliminacdo das
ocupagoes irregulares. )

5. Andlise, por parte da CONCESSIONARIA, dos projetos especificos referentes
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3.2.6. Canteiro Central e Faixa de Dominio

com

acompanhamento e fiscalizagdo na sua execucao.

as solicitacdes de ocupacdes da faixa de dominio, conforme as normas do DNIT,

verificagdo de sua viabilidade e a respectiva submissdo a AGERBA, além do

sao Patrocinada.

a responsabilidade da CONCESSIONARIA.

Escopo de | 9. Inclusdo das areas pavimentadas e demais componentes nas mesmas opera-
Manutencédo | ¢oes de manutengao definidas para as pistas e acostamentos do Sistema Rodovi-

ario Ponte Salvador-llha de Itaparica.

sejam de sua responsabilidade.

rio Ponte Salvador-llha de ltaparica.

6. Manutengéo das caracteristicas estruturais e funcionais dos acessos particula-
res que forem remodelados, abrangendo, também, os demais acessos particulares
existentes e os novos que forem incorporados ao sistema no periodo de Conces-

7. Continuidade dos servigos de remodelacao dos acessos particulares a partir do
término dos servicos de melhorias fisicas e operacionais dos acessos particulares
do Sistema Rodoviario Ponte Salvador-llha de Itaparica e decorrentes da Amplia-
cao da Capacidade do Sistema Rodoviario Ponte Salvador-llha de ltaparica.
8. Manutencao dos componentes estruturais das areas de acessos existentes sob

10. Realizacdo de levantamentos topograficos e contagens de trafego, sempre
que necessario, para os estudos de adequacao da geometria.
11. Agbes permanentes de manutengdo e conservacao das areas lindeiras que

12. Verificagédo, na analise dos projetos de novos acessos particulares propostos,
da interferéncia com o trafego do Sistema Rodoviario Ponte Salvador-liha de Ita-
parica e com 0s acessos vizinhos existentes, além da influéncia do acesso preten-
dido em relagéao aos sistemas de protecdo do corpo estradal do Sistema Rodovia-

Parametros de Desempenho

Fase de Operacéao Plena

Auséncia total de vegetacao rasteira nas areas nobres (acessos,

trevos, pragas de pedagio e postos de pesagem) com comprimento X
superior a10 cm, numa largura minima de 10 m

Auséncia total de vegetacao rasteira com comprimento superior a

30 cm nos demais locais da faixa de dominio, numa largura minima X
ded4m

Auséncia total de vegetagao rasteira com comprimento superior a X
30 cm no canteiro central

Todas as cercas do Sistema Rodoviario Salvador-llha de ltaparical X
deverao ser reposicionadas, complementadas e recuperadas

Porcentagem de acessos particulares regularizados em relacéo ao| 100%%
total de acessos particulares existentes °
Desocupacdes autorizadas pela AGERBA realizadas 100%

3.2.7. Implantacao e Recuperacao das Edificacoes e Instalacoes Operacionais

Fase de ltaparica.

Operacdao | 2. Cumprimento de cronograma de manutengdo de edificacbes e instalagdes

1. Manutencdo de todas as edificacbes e instalagbes operacionais do Sistema
Rodoviario Ponte Salvador-llha de Itaparica, incluindo os postos da PRE, por meio
da programacao de conjunto de interven¢des, de modo a preservar as condi¢cdes e
garantir a integridade do patrim6nio do Sistema Rodoviario Salvador-llha de

Plena prediais, que considere o término da vida Util de cada componente.

berturas.

3. Execucao de servigos necessérios a preservacao da funcionalidade dos siste-
mas operacionais, como pintura, eventuais ampliagbes das edificagbes e instala-
¢oes, e reformas de grande porte envolvendo substituicdes de paredes ou de co-




GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Parametros de Desempenho

Fase de Operacéao Plena

Edificacbes e instalagbes operacionais existentes no Sistema
Rodoviario Ponte Salvador-llha de Itaparica totalmente recuperadas
e reformadas, para se adequarem as funcionalidades e aos pa-
drées de operacgao requeridos, observado o disposto na Frente de

Servigcos Operacionais

Edificacoes e instala¢des operacionais existentes atendendo aos X
padrdes de acessibilidade exigidos na NBR 9050/2004 da ABNT

Novas edificacdes, a serem construidas durante a fase de Traba-
Ihos Iniciais, também deverdo estar adequadas as funcionalidades X
e aos padrdes de operagao requeridos, observado o disposto na
Frente de Servicos Operacionais

Novas edificacdes atendendo aos padrdes de acessibilidade exigi- X
dos na NBR 9050/2004 da ABNT

3.2.8. Sistemas Elétricos e de lluminacao

1. Manutencdo dos sistemas de energia e iluminacdo do Sistema Rodoviario
Salvador-llha de ltaparica, por meio da programacédo de um conjunto de interven-
¢cbes, de modo a preservar as condi¢cdes e garantir a integridade do patriménio do
Sistema Rodoviario Salvador-llha de Itaparica.

2. Cumprimento de cronograma de manutencdo, abrangendo os sistemas de e-
nergia e iluminacao implantados no Sistema Rodoviario Salvador-llha de ltaparica,
nas

pragas de pedagio, nos postos de pesagem e demais instalagdes (SAU, CCO,

Fase de postos da PRE, entre outras).
Operacao | 3. Execugdo de procedimentos preventivos, visando minimizar as intervengdes
Plena corretivas nos sistemas e aumentar a sua confiabilidade.
4. Organizagao de arquivos e atualizacdo de todos os projetos de iluminagéo,
inclusive dos sistemas de energia elétrica, assim como a catalogacao e arquivo
das intervenc¢des de Manuten¢ao em campo.
5. Estabelecimento de rotinas de manutencédo, com a execucéo de trabalhos em
campo.
6. Deverao ser enquadrados na manutengao, 0s servicos de maior porte, inclusive
0s que envolvam a mudanca do sistema, sendo os demais servigos rotineiros
alocados nas atividades de Conservacao.
Parametro de Desempenho Fase de Operacéao Plena
Sistemas Elétricos e de lluminagdo com suas funcionalidades X
preservadas, de modo a prestar o servico adequado aos usuérios

3.3. Frente de Servicos Operacionais

v' Objeto: implantagéo e operacionalizagdo das seguintes infraestruturas e servigos: (i) Centro de

Controle Operacional; (ii) Equipamentos e Veiculos da Administragéo; (iii) Sistemas de Monito-

ramento de Trafego; (iv) Sistemas de Atendimento aos Usuarios; (v) Sistemas de Pedagio e

Controle de Arrecadacéo; (vi) Sistema de Comunicacgéo; (vii) Sistema de Pesagem; e (viii) Sis-

tema de Guarda e Vigilancia Patrimonial, bem como a execucao das reformas dos postos da

PRE. Deverao ser implantados e operacionalizados os quantitativos minimos previstos no A-

péndice A;

v' Periodo: inicia-se a partir do final da Fase de Obras e estende-se até o final do prazo da Con-

cessdo Patrocinada, observados os seguintes prazos:
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Prazo de Atendimento
6 Meses | 60 Meses
Centro de Controle Operacional X
Equipamentos e Veiculos da administracao X
Equipamentos de deteccdo e sensoriamento de pista
Painéis fixos de mensagens variaveis

Sistemas de Painéis mdveis de mensagens variaveis
monitoramento Sistema de inspecao de trafego
de trafego Sistema de deteccao de altura
Sistema de Circuito Fechado de TV
Sistema de controle de velocidade
Atendimento médico de emergéncia
Socorro mecanico
Combate a incéndios e apreensao de animais na faixa
de dominio
Sistema de informacdes aos usuarios
Sistema de reclamacdes e sugestdes dos usuarios X
Estudo sobre pontos de apoio e parada para os usua-
rios
Sistemas de Pedagio e Controle de Arrecadacao
Sistema de Comunicacéao
Sistema de Pesagem
Sistema de Guarda e Vigilancia Patrimonial
Posto da Policia Rodoviaria Estadual
Posto de Fiscalizacao da AGERBA

Infraestrutura/Servico Operacional

Sistemas de
atendimento
aos usuarios

XU X XXX XXX XXX

XXX XXX X

Parametros de Desempenho

Os servicos deverao ser implantados nos prazos previstos, observados os Pardmetros de Desem-
penho e os Parametros Técnicos especificados a seguir. Os servicos relativos a operacao da estru-
tura

administrativa e a conservacao de seus elementos deverao ter inicio a partir de sua implantacao e
instalacdo, e se estenderao até o final da Concessao Patrocinada. Os servicos relativos a reposi-
cao e a constante atualizagdo de seus elementos, de modo a manter a sua funcionalidade, deve-
rao se dar a partir de sua implantacao e instalagao, e se estenderao até o final da Concessao Pa-
trocinada. Todas as edificacdes e instalacdes operacionais e postos da Policia Rodoviaria Estadu-
al deverdo seguir as exigéncias de acessibilidade da ABNT.

3.3.1. Centro de Controle Operacional

Escopo 1 Implantacéao e Operacionalizacdao do CCO da CONCESSIONARIA
Coordenacao geral e monitoracado de todas as atividades do Sistema Rodo-
viario Salvador-llha de ltaparica, mediante o recebimento das informacoes,
analise e tomada de decisbes para a solugdo dos problemas.
Concentracao dos meios de comunicacdo com 0s usuarios e equipes.
Manutencéao de banco de dados informatizado, para balizar as acbes a se-
rem tomadas.
Gerenciamento do SIG.
Espaco fisico capaz de abrigar pessoas e equipamentos eletrénicos de
comunicacao, que utilizem recursos de informatica para processar e arma-
zenar os dados recebidos do ambiente rodoviario e transforma-los em infor-
macoes perceptiveis ao operador, tais como: painel com display grafico, mo-
nitores de
video, mesas e consoles de radiocomunicacao, dispositivos de telefonia e de
telecomunicacdes, além de painel eletrénico de situacao.
As imagens captadas pelo sistema de CFTV deverédo ser visualizadas em

Parametros
Técnicos
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3.3.1. Centro de Controle Operacional

Escopo 1

Implantacao e Operacionalizacdo do CCO da CONCESSIONARIA

painéis de imagens, e permanentemente gravadas.

Todos os elementos, equipamentos e componentes do CCO deverao,
permanentemente, atender as fungées com elevado padrao de qualidade e de
modernidade.

Parametros
Técnicos

Auséncia de elementos, equipamentos e componentes, em qualquer mo-
mento, com idade (contada a partir de sua aquisicao pela CONCESSIONA-
RIA) superior as respectivas vidas Uteis, tal como informadas para efeitos de
depreciagao.

O CCO devera manter profissionais qualificados e atendimento permanente
durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, nos sete (07) dias da semana, todo
0 ano, incluindo sabados, domingos e feriados.

Escopo 2

Implantar um SGO no CCO

Parametros
Técnicos

Capacidade de receber dados operacionais e fisicos, processar e transformar
em informagGes a serem distribuidas a outros sistemas, subsidiando deci-
sbes e agcbes em todas as atividades da CONCESSIONARIA, da PRE e do
CONCEDENTE.

Utilizacao das informacobes para a elaboragao de relatérios gerenciais sobre:
o fluxo de veiculos (por classe e por hora), estatistica de acidentes, dados
de

pesagem de veiculos, condicbes meteorolégicas e condicoes fisicas da ro-
dovia.

Todos os registros do sistema deverao ser inviolaveis e disponibilizados, em
tempo real, para o CONCEDENTE.

O sistema devera permitir a abertura de notificagdes de falha, emtempo real,
pelo CONCEDENTE, com o registro de data e hora de abertura e
encerramento.

Possibilidade de transferir dados operacionais, incluindo o SGO e as estrutu-
ras fisicas para o SIG.

Envio periddico de mensagens aos usuarios, através dos PMVs, site da in-
ternet, servico de radiodifusdo sobre as condigbes de trafego, condigdes do
tempo,

velocidade maxima permitida, avisos de atencdo, servicos prestados aos
usuarios, bem como o fornecimento de informagdes completas, precisas,
seguras e atualizadas, para a divulgacéo junto aos meios de comunicacao,
locais e regionais.

Escopo 3

Implantar um SIAD no CCO

Parametros
Técnicos

A CONCESSIONARIA deve implantar um Sistema Informatizado de Apura-
cao de Desempenho (SIAD), com a funcao de determinar os Indicadores de|
Desempenho que serdo analisados pelo verificador independente.

'Todos os registros do sistema deverao ser inviolaveis e disponibilizados para
o CONCEDENTE.

Prazo para a
Implantacéo e
Operacionalizacao
dos Escopos 1,2 e
3

Até o final do 60° més do prazo da Concesséo Patrocinada.

3.3.2. Equipamentos e Veiculos da Administracao

Aquisicao e instalacdo de moveis, equipamentos e veiculos para a

Escopo administracao do Sistema Rodoviario Salvador-llha de ltaparica
Dimensionamento dos moveis, equipamentos e veiculos, conforme a estrutu-
Parametros ra administrativa da CONCESSIONARIA.
Técnicos Veiculos de inspecédo equipados com GPS e equipamentos de sinalizacao

de emergéncia noturnos e diurnos.
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Todos os moéveis, equipamentos e veiculos deverdo, permanentemente,
atender as funcdes com elevado padrao de qualidade e de modernidade.

Auséncia de moveis, equipamentos e veiculos, em qualquer momento, com
idade (contada a partir de sua aquisicao pela CONCESSIONARIA) superior
as respectivas vidas Uteis, tal como informadas para efeitos de depreciacao.

Prazo para a
Implantacéo e
Operacionalizacao
do Escopo

Até o final do 60° més do prazo da Concesséo Patrocinada.

3.3.3. Sistemas de Monitoramento de Trafego

Implantacdo de um sistema de monitoramento de trafego com o objeti-
vo de controlar e monitorar o transito de veiculos no Sistema Rodovia-
rio
Salvador-llha de Itaparica.
Integram o sistema de controle de trafego:

(i) Equipamentos de deteccéo e sensoriamento de pista;

Escopo (ii) Painéis fixos de mensagens variaveis;
(iii) Painéis méveis de mensagens variaveis;
(iv) Sistema de inspecéao de trafego;
(v) Sistema de deteccao de altura;
(vi) Sistema de circuito fechado de TV;
(vii) Sistema de controle de velocidade;
(viii) Sistema de monitoramento meteoroldgico.
As informacbes captadas pelo sistema de controle de trafego deverao ser
acessadas, em tempo real, pelo CCO.
Todas as informacdes coletadas e as acdes adotadas em resposta deverao
ser registradas, de forma inviolavel, e integrar o banco de dados dos siste-
mas de monitoragdo dos processos gerenciais e de gerenciamento opera-
cional.
Poderéo ser acessadas, a qualquer instante, pelo CONCEDENTE.
Deverao possuir equipamentos de registro de dados, informacdes e imagem,
Para integrados ao sistema de telecomunicacdes, ao Sistema de Assisténcia aos
arametros - e . ~ .
Técnicos Usuarios, aos demais sistemas de monitoragéo, e ao CCO, com funciona-

mento durante 24 horas por dia, a partir de sua implantacéo, até o final do
prazo da Concessao Patrocinada.

Os projetos executivos € os manuais de procedimentos técnicos para a
implantagdo do sistema de controle de trafego deveréo ser aceitos pela A-
GERBA, antes de sua implantacgéo.

Todos os equipamentos e veiculos utilizados nos sistemas de controle de
trafego deverdo, permanentemente, atender as fungdes com elevado padrao
de

qualidade e modernidade.

Parametros de
Desempenho

Auséncia de equipamentos e veiculos do sistema de controle de trafego, em
qualquer momento, com idade (contada a partir de sua aquisicao pela
CONCESSIONARIA) superior as respectivas vidas Uteis, tal como informa-
das para efeitos de depreciacao.
Em qualquer ponto do Sistema Rodoviario Salvador-llha de ltaparica, a
somatéria dos atrasos com relacdo a frequéncia estabelecida para a inspe-
cao de trafego, a cada 4 viaturas, ndo poderd ser superior a 1 hora.

A somatéria do tempo de interrupcao de funcionamento dos equipamentos
que integram o sistema de monitoramento de trafego nao podera ser superi-
or a
24 horas por més.

Prazo para a
Implantacéo e
Operacionalizacao
do Escopo

Até o final do 60° més do prazo da Concessao Patrocinada.
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3.3.3.1. Equipamentos de Deteccéao e Sensoriamento de Pista

Escopo

Instalacdo dos equipamentos de deteccdao e sensoriamento de pista.
A localizagdo dos equipamentos de detecgdo e sensoriamento de pista
devera ser proposta pela CONCESSIONARIA e apresentada a AGERBA,
para aceitacao.

Parametros
Técnicos

Os equipamentos deverao realizar contagens volumétricas, bem como medi-
cdes de velocidade e densidade de veiculos no Sistema Rodoviario Salva-
dor-llha de ltaparica.

Deveréo ser instalados em trechos do Sistema Rodoviario Salvador-llha de
ltaparica que caracterizem regides homogéneas ou dareas de maior,
complexidade operacional, inclusive nos seguintes locais:

(i) Nas pracas de pedagio;

(ii) Nos locais do Sistema Rodoviario Salvador-llha de Itaparica em
que seja necessdria a obtencdo de informacdes e estatisticas
associadas ao cumprimento de suas obrigagdes contratuais, tal
como a obrigagéo de realizar obras de ampliagdo condicionadas ao
volume de trafego e monitoracdo de fluidez e velocidade nos dis-
positivos e entroncamentos;

(iii) Principais acessos e entroncamentos do Sistema Rodoviario
Salvador-llha de Itaparica.

Deveréo dispor das fungées de analise automatica de trafego.

Instalagéo de estacdes ao longo do Sistema Rodoviario Salvador-llha de
Itaparica, em pontos estratégicos, de forma a permitir a caracterizagéo ade-
quada da composicédo e do comportamento do trafego.

Os equipamentos com inter-relagcdo de dados deverdo fornecer as seguintes

informagdes: contagem veicular, velocidade dos veiculos, classificagdo dos

veiculos, determinacédo do intervalo de tempo entre veiculos, determinacao
do comprimento dos veiculos e densidade de trafego por intervalo de tempo.

Deverao ser fornecidos a AGERBA, mensalmente:

v Relatérios gerenciais e estatisticos: os dados estatisticos de volume de
trafego serdao emitidos e classificados por tipo de veiculos (motocicleta,
carro de passeio, caminhao e 6nibus) e por faixas de velocidade e de ho-
rario, em modelos e formulérios préprios, a serem definidos pela AGER-
BA;

v Relatérios de funcionamento de todos os equipamentos instalados.

Prazo para a
Implantacéo e
Operacionalizacao

Até o final do 60° més do prazo da Concesséo Patrocinada.

3.3.3.2. Painéis Fixos de Mensagens Variaveis

Escopo

Instalacdo de Painéis de Mensagens Variaveis (PMVs) no Sistema
Rodoviario. Sua localizacao devera ser proposta pela CONCESSIONA-
RIA e apresentada a AGERBA, para aceitacao.

Parametros
Técnicos

Instalacdo em locais estratégicos, com grandes volumes de trafego,
especialmente usuarios constantes, possibilitando eventuais tomadas de
decisdo por parte do motorista, quanto a mudangas no roteiro, ou na sua
programacao de viagem.
Os trechos de pista dupla, com maiores volumes de trafego, devem contar
com PMVs fixos (para a comunicagao rotineira, em pontos operacionais criti-
cos e bem definidos).

Instalacéo obedecendo, preferencialmente, ao critério de anteceder em cer-
ca de 2 km os acessos estratégicos, como entroncamentos e acessos urba-
nos.
O dispositivo devera permitir, com conforto e seguranca, a opcao de saida do
Sistema Rodovidrio Salvador-llha de ltaparica, em casos de interrupgédo do
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3.3.3.2. Painéis Fixos de Mensagens Varidveis

trafego por qualquer motivo.
As mensagens deverdo ser programadas pelo CCO e exibidas pelos PMVs
de forma intermitente, com informacdes sobre as ocorréncias ou informes de
interesse dos usuarios.

Parametros
Técnicos

As mensagens podem ser:

v' Permanentes, identificadas com as mensagens béasicas para as situa-
¢bes normais de operagao (educativas, servigos, regulamentares);

v Pré-programadas, identificadas com as mensagens previstas,
fundamentadas na experiéncia operacional, sendo de acionamento rapido
(neblina, acidentes, velocidade permitida, proibicdes, condicdes da via,
interdicoes de faixas);

v' Semiprogramadas, identificadas com as mensagens previstas e com a
necessidade de alguma afericao (por exemplo, acidente na pista a 1 km);

v' Programéaveis, identificadas com as mensagens nao repetitivas, utiliza-
das apenas uma vez, referentes a eventos néo rotineiros, podendo ser|
programadas antecipadamente ou no momento do evento.

Seu regime de operacao devera ser permanente, de modo a ndo comprome-

ter o padrdo de seguranca do trecho.

Deverdo ser utilizados painéis com dispositivos em tecnologia LED (Lighi

Emitting Diod), dispostos na forma de matrizes gréficas, montados sobre &

estrutura de aluminio resistente a ambiente agressivo.

Os painéis deverao ter as seguintes caracteristicas técnicas:

v Tela com LEDs de alta luminosidade agrupados, cujo indice de lumino-
sidade podera ser ajustado em fungao da luminosidade ambiente;

v' O painel devera permitir a configuragéo de sinais de transito, conforme
especificado no CTB, apresentando cluster dos simbolos nas cores ver-
de, vermelha e amarela (dmbar) ndo ofuscante;

v’ Visibilidade e Legibilidade superior a 300 m a velocidade de 80 km/h,
sob qualquer condigao climatica, durante o dia ou a noite;

v Area minima de 12,6 mz;

v/ Conter modos de apresentacio fixo, piscante, sequencial, brilhante, “roll-
up” e “roll-down”.

Os painéis deverao ser instalados em estruturas de pérticos ou outras estru-

turas similares de sustentacao de sinalizacao aérea, localizados a distancia

regulamentar da linha do bordo do acostamento.

Prazo para a
Implantacéo e
Operacionalizacao

Até o final do 60° més do prazo da Concessao Patrocinada.

3.3.3.3. Painéis Mdéveis de Mensagens Variaveis

Escopo

Aquisicao e operacionalizacao de painéis do tipo movel, para atender situa-
cOes especiais do Sistema Rodoviario Salvador-llha de ltaparica

Parametros
Técnicos

Oferecer ao usuario em trafego informacao instantanea e atualizada sobre as
condicOes de operacao do Sistema Rodoviario Salvador-llha de Itaparica em
locais ndo contemplados com PMVs fixos

Os PMVs moéveis deverao ser localizados em carretas dotadas de engate e
ser acionados e controlados pelo CCO

A localizagao devera ser definida em funcao da necessidade de fornecimen-
to de informacdes aos usuarios em situagcdes de emergéncia, de realizagao
de obras e servicos, entre outras

O regime de operacao dos PMVs méveis deverd ser permanente, apds en-
trada em funcionamento, enquanto se configurar sua necessidade

Os trechos de pista dupla, com maiores volumes de trafego, devem contar
com PMVs méveis, para as situagdes de emergéncia em pontos cuja eficacia
dos fixos é proporcionalmente menor.
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13.3.3.3. Painéis Méveis de Mensagens Variaveis

Parametros
Técnicos

Os PMVs moéveis deverao ter as mesmas caracteristicas técnicas dos PMVs|

fixos, a excecéao de:

v Area minima de 5 mz;

v Conter, no minimo, os modos de apresentacéo fixo, piscante e sequen-
cial;

Dispor de alimentacéo elétrica propria, com autonomia minima de 12 horas

de operagéo.

Prazo para a
Implantacéo e
operacionalizacao
do Escopo

Até o final do 60° més do prazo da Concess&o Patrocinada

3.3.3.4. Sistema de Inspecao de Trafego

Escopo

Disponibilizacdao de equipe e de uma frota de veiculos de inspecdo de
trafego, tipo utilitario, para percorrer diuturnamente toda a extensao do
Sistema Rodoviario Salvador-llha de Itaparica, com o objetivo de detec-
tar quaisquer tipos de ocorréncias, tanto na pista quanto na faixa de
dominio, efetuando o registro de problemas e o eventual acionamento
de recursos adicionais de apoio e de sinalizacao em situacoes de e-
mergéncia, para

orientacao do trafego

Parametros
Técnicos

Os veiculos deverao percorrer o trecho concedido com velocidade média de
cerca de 75% da velocidade méaxima do Sistema Rodoviario Salvador-llha de
ltaparica. Na hipétese de atendimento de uma ocorréncia, com a necessida-
de de paralisacao de uma das viaturas, essa velocidade devera ser ultrapas-
sada

pelas demais, que deverdo se adequar a situagdo, com a inclusdo, se
necessario, de um novo veiculo de inspecéo ao sistema, de forma a manter,
a frequéncia de inspecao estabelecida

Os veiculos devem dispor de GPS, permanentemente controlados pelo CCO,
sinalizador automotivo, dispositivos luminosos de adverténcia, aparelho de
iluminacdo emergencial, radiocomunicador, dispositivos de sinalizacao,
vassoura, rodo de madeira, cabo de ago com engate, lanterna manual e cai-
xa de ferramentas basicas

A inspecao de trafego devera obedecer a uma escala pré-estabelecida e ser|
acionada, também, em situagdes de emergéncia

/A escala devera ser definida para que todos os pontos do Sistema Rodovia-
rio Salvador-llha de ltaparica sejam visitados com regularidade pelas equipes
de inspecao, com tempo méaximo de percurso de 90 minutos para passar no
mesmo ponto do Sistema Rodoviario Salvador-llha de ltaparica, se pista sim-
ples, e no mesmo ponto e sentido, se pista dupla, em condigdes normais de
operacéao

Devera ser continua e sem interrupcoes, durante 24 horas do dia, em todos
os dias da semana

As equipes responsaveis por estes servicos deverao trabalhar uniformizadas
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3.3.3.4. Sistema de Inspecéo de Trafego

As atividades deverdo estar referenciadas, dentre outras, as seguintes dire-
trizes setoriais:

v’ Identificar eventuais problemas rotineiros de sinalizagao, de pavimento,
de equipamentos eletroeletronicos, de seguranca, detritos na pista, de o-
cupacao irregular da faixa de dominio e area nao edificante do Sistema
Rodoviario Salvador-llha de Itaparica, entre outros;

Prestar o pronto atendimento aos usuarios do Sistema Rodoviario Salva-
dor-llha de Itaparica orientando-0s quanto a situagdes operacionais criti-
cas;

Acionar mecanismos e
maxima urgéncia;
Propiciar aos usuarios condicdes de seguranca e de conforto, especial-
mente em situagbes de emergéncia;

v’ Efetuar sinalizacio de emergéncia em situacdes de risco a circulagio.

recursos operacionais adequados com g

v

Parametros
Técnicos

Uma vez detectada uma ocorréncia, a equipe de inspecao devera prestar,
auxilio basico no local e devera acionar os servicos necessarios, utilizando
0s meios de comunicacéo disponiveis

Os critérios de utilizagéo e posicionamento dos sinais e dispositivos deverao
obedecer ao Manual de Sinalizacdo de Obras e Emergéncias do DNIT

A sinalizacdo temporaria de emergéncia (acidentes em geral - atropelamen-
tos, abalroamentos, colisdes, choques, capotagens, tombamentos, panes em
veiculos sobre a faixa de rolamento, obstaculos na via, atendimentos aos
USUArios, e servicos emergenciais de conservacao) devera ter o objetivo de:

v Alertar aos usuérios sobre ocorréncias, propiciando-lhes tempo e condi-
¢bes adequadas para a adogdo de novos comportamentos no volante,
frente as mudancas impostas;

Minimizar transtornos no fluxo normal de trafego decorrentes de situa-
¢cbes inesperadas.

v

Prazo para
Implantacéo e
Operacionalizacao

Até o final do 60° més do prazo da Concesséo Patrocinada

3.3.3.5. Sistema de Deteccao de Altura

Implantacdo de sistema de deteccao de altura junto a entrada de todos

Escopo os postos de pesagem fixos de detectores de altura de veiculos
Parametros Capacidade de deteccao de eventual ultrapassagem dos limites de altura
Técnicos determinados para o Sistema Rodovidrio Salvador-llha de Itaparica
Prazo para

Implantacao e
Operacionalizacao

Até o final do 602més do prazo da Concessdo Patrocinada

3.3.3.6. Sistema de Circuito Fechado de TV

Escopo

Instalar e operacionalizar o CFTV, que se destina ao monitoramento
visual do trafego nas vias e das edificacGes existentes na faixa de do-
minio

Parametros
Técnicos

As cameras deverao ser instaladas de modo que todo o Sistema Rodoviario
Salvador-llha de Itaparica seja monitorado initerruptamente sem pontos ce-
gos. Deverao ser instaladas ao menos uma camera a cada 2 km de rodovia
e uma camera a cada 1 km na Ponte, além dos locais administrativos descri-
tos a seguir.

As cameras de monitoramento das edificacoes devem ser instaladas nas
pragas de pedagio, postos de pesagem fixos, na Sede da CONCESSIONA-
RIA e nas passarelas de pedestres.

As especificacdes técnicas dos equipamentos do Sistema de CFTV devem
atender a resolucao especificada da AGERBA
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Prazo para
Implantacao e
Operacionalizacao

Até o final do 602més do prazo da Concessdo Patrocinada

3.3.3.7. Sistema de Controle de Velocidade

Escopo

Implantacdo de um sistema de controle automatico de velocidade de
veiculos, composto pelas unidades de monitoracdo eletronica de
velocidade fixas, podendo ser do tipo radar fixo ou “barreira eletronica”.
Os servigos a serem realizados compreendem:

(i) Disponibilizagéo, instalagédo, manutencao e permanente reposigéo de
equipamentos das unidades de monitoragao eletrénica de velocida-
de;

(ii) Coleta e processamento de imagens e dados captados pelos
equipamentos;

(iii) Envio das imagens captadas a AGERBA para validacao e obtencao de
dados dos veiculos/proprietarios;

Escopo

(iv) Processamento dos dados e imagens validados pela AGERBA;

(v) Impressao das notificagcdes de infracéo e, posteriormente, das notifica-
¢bes de penalidade;

(vi) Envio das notificacdes a AGERBA para postagem;

(vii) Geracao de relatérios estatisticos e gerenciais a partir dos dados cole-|
tados pelos equipamentos e sistema de processamento;

(viii) Disponibilizacao a AGERBA de todas as imagens captadas e dados|
processados

Parametros
Técnicos

As unidades de monitoragao eletrénica de velocidade deverao ser instaladas
em trechos do Sistema Rodoviario Salvador-llha de ltaparica que se caracte-
rizem como criticos e sua localizagao devera ser proposta pela CONCES-
SIONARIA e apresentada a AGERBA para aceitagcao, de acordo com as Re-
solugbes 146/03 e 214/06 do CONTRAN ou posteriores. Apos a realizacao
de obras de ampliacao da capacidade no local de sua instalacdo, a AGERBA
podera ) solicitar a
CONCESSIONARIA sua reinstalacao em novo local, sem énus adicional

Unidade de monitoracéo eletrénica de velocidade é o equipamento que co-
bre no minimo duas faixas de rolamento, durante 24 horas por dia, e realiza
a coleta, armazenamento e tratamento de dados volumétricos, classificato-
rios e de
velocidade de todos os veiculos passantes, e registro da imagem dos veicu-
los com excesso de velocidade

Os equipamentos, ferramentas e sistemas de controle eletrénico de veloci-

dade deverdo atender as seguintes premissas:

v Basear-se em padrdes determinados pelo CONTRAN, dentro do concei-
to de equipamentos de monitoracéo eletrénica de velocidade fixos;

v' Assegurar interface amigavel ao usuario, equipamentos e sistemas de
informacdes;

v Permitir a integracdo das diversas funcionalidades dos equipamentos €
sistemas;

v/ Garantir a integridade dos dados e a seguranga fisica e logica das
informagdes obtidas, bem como permitir a auditoria dos equipamentos e
sistemas;

v/ Garantir a agilidade na disponibilizacéo das informacées

Equipamento fixo de medicao de velocidade é aquele com portaria de apro-
vacao de modelo emitida pelo INMETRO, que possua estrutura rigida fixa,
tendo como referéncia também a Portaria n® 115/98 do INMETRO

A coleta de imagens e dados deve possuir, no minimo, as seguintes
caracteristicas:
v' Descriptografia da imagem coletada e conferéncia da assinatura digital

da mesma;
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3.3.3.7. Sistema de Controle de Velocidade

v' Envio de arquivo com imagens a AGERBA, para a consulta de
caracteristicas de veiculos e proprietarios identificados;

v’ Identificacdo do veiculo, mediante a comparacédo da visualizacdo das

imagens com os dados do cadastro;

Envio do arquivo das imagens para a validacdo pela AGERBA;

Impressdo da notificacdo de infragdo, conforme layout da AGERBA,

apds sua solicitacao;

Disponibilizacao para consulta pela AGERBA;

Possibilidade de emissao das notificacdes pela AGERBA

O software de processamento devera atender, no minimo, aos seguintes

requisitos:

v' A base de dados do sistema de processamento devera possuir a infor-

magao referente ao nimero de ordem de cada uma das imagens captura-

das, de

maneira a possibilitar a verificagdo do relacionamento entre os dados e as

imagens coletadas em campo;

Acessar e permitir a visualizacdo das imagens criptografadas capturadas

pelos equipamentos;

SN XX

Parametros
Técnicos

Confirmar a assinatura digital das imagens garantindo a sua integridade

e caracteristicas originais;

Possuir funcao de identificacao e registro de usuarios e agentes de tran-

sito, com controle de acesso e com senhas protegidas;

Gerar arquivo de placas de veiculos infratores, para o posterior envio a

AGERBA, que realizara as consultas necessarias para a obtencao dos

dados cadastrais e caracteristicas dos mesmos junto aos DETRAN

conveniados;

Conferir os dados e caracteristicas de veiculos identificados pela A-

GERBA com as imagens e dados do cadastro;

v Imprimir a notificagdo de infragdo apds a validacdo das imagens pela A-
GERBA, com a distorgdo e/ou encobrimento da regido do para-brisa do
veiculo, para garantir a privacidade de seus ocupantes;

v"Imprimir a notificacdo de penalidade apds solicitacdo da AGERBA, com
a distorcao e/ou encobrimento da regido do para-brisa do veiculo, para
garantir a privacidade de seus ocupantes;

v' Fornecer & AGERBA arquivo de consulta dos dados da infragéo, aces-
sado pelos seguintes dados:

v" NUmero do auto de infragdo

v Numero de aviso de recebimento

CPF ou CNPJ Placa do veiculo.

<N N X

<

O arquivo disponibilizado a AGERBA devera conter, no minimo, 0s seguintes|

dados:

v Dados do proprietario (CPF/CNPJ, nome e enderego completo);

v Dados do veiculo (placa, marca/modelo/espécie);

v' Dados da infragdo (nimero do auto de infragdo, codigo e descricdo da
infracdo, tipificacdo, pontuacdo, velocidades: aferida e permitida, local,
data e hora da infragdo, valor da multa, cédigo do equipamento medidor
de
velocidade);

As informagdes capturadas pelos equipamentos.
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3.3.3.7. Sistema de Controle de Velocidade

As imagens capturadas pelos equipamentos deverao registrar:

v" Imagem do veiculo no momento do cometimento da infracdo, com
possibilidade de verificacdo de sua placa;

Velocidade aferida no momento da infracao, em km/h;

Data (dia, més e ano) e horario (horas, minutos e segundos) da infragéo.
Velocidade regulamentada para o local, em km/h;

Local da infracao;

Identificagéo do equipamento utilizado;

Data de verificacao do equipamento pelo INMETRO.

s relatérios estatisticos e gerenciais deverao compreender, no minimo:

Dados relativos as notificacdes de infracao e notificacdes de penalidade,

emitindo estatisticas quantitativas das imagens e dos dados consistentes

e inconsistentes;

Dados consolidados de fluxo de veiculos obtidos por meio dos

equipamentos, gerando informagbes de fluxo de veiculos, velocidades

praticadas, infracdes e notificacdes;

v’ Relatorios de fluxo de veiculos por:

¢ Intervalo de faixa de velocidade

¢ Intervalo de faixa horaria (minimo de 15 em15 minutos)

¢ Intervalo de data (dia, semana ou més)

¢ Por tipo de veiculos (motocicleta, carro de passeio, caminhdo e 6ni-
bus)

4 Por intervalo de comprimento dos veiculos

ANCJIANENE NN NN

<

Parametros
Técnicos

Deveréo ser fornecidos a AGERBA, semanalmente:

v Notificagbes de infracdo e notificacdes de penalidade, disponibilizadas
em meio digital, contendo a imagem (apo6s a validacao pela AGERBA)
do
respectivo veiculo no momento do cometimento da infragdo, conforme
prescreve o CTB e as normas vigentes pertinentes do DENATRAN e
CONTRAN;

v" Imagens e dados de todos os veiculos infratores, que compdem os
respectivos autos de infracdo, os quais serdo armazenados em midia digi-
tal para eventual impressao, de forma que as informacdes contidas nao
sejam alteradas sob nenhuma hipétese;

Todas as imagens captadas pelos equipamentos e seus dados

Prazo para
Implantacéo e
Operacionalizacao

Até o final do 60“més do prazo da Concessao Patrocinada

3.3.3.8. Sistema de Monitoramento Meteoroldgico

Disponibilizacdo de estac6es meteorolégicas visando proporcionar

Escopo . ~ L . C
informacdes aos usuarios, referentes as condi¢des de tempo
As estacOes meteorologicas deverdo dispor de sensores basicos de tempe-
ratura, precipitagdo, umidade relativa, neblina, névoa e nevoeiro e teréo fon-
te
Parametros propria dg energia e fornec!m~ento de energia_l elétrica dg rede convencional
Técnicos O sensoriamento das condicdes meteoroldgicas devera ser coordenado pelo

CCO, que tera o papel de receber, analisar e disseminar os informes sobre
as condigbes do tempo para as bases operacionais do Servico de Atendi-
mento aos Usudrios e para as diversas centrais e meios de informacdes

Os dados coletados pelas estacées meteoroldgicas deverdo ser transmitidos|
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para o CCO, em tempo real

A implantagdo das estagdes meteorologicas devera ser feita de acordo com
as normas definidas pela Agéncia Fiscalizadora (AGERBA).

A definicdo dos locais para a implantacao devera ser submetida a ANTT, para
aceitacdo

Prazo para
Implantacéo e
Operacionalizacao
do Escopo

Até o final do 60“més do prazo da Concessdo Patrocinada

3.3.4. Sistemas de Atendimento ao Usuario

Escopo

Disponibilizacdo de Sistemas de Atendimento aos Usuarios (SAU),
compreendendo, no minimo, os servigcos de assisténcia a seguir defini-
dos:

(i) Atendimento médico de emergéncia;

(ii) Socorro mecanico;

(iii) Combate a incéndios e apreensao de animais na faixa de

dominio;

(iv) Sistema de informac6es aos usuarios;

(v) Sistema de reclamacoes e sugestoes dos usuarios.

Parametros
Técnicos

O SAU devera contar com equipes locadas em Bases Operacionais (BSOs),
implantadas pela CONCESSIONARIA ao longo do Sistema Rodoviario Sal-
vador-llha de ltaparica

Parametros
Técnicos

As BSOs deverao ser dotadas de infraestrutura basica para seus ocupantes,
de meios de comunicacao para contato com as viaturas e 6rgaos envolvidos
com a operacao do Sistema Rodoviario Salvador-llha de ltaparica (CCO,
PRE, Corpo de Bombeiros, entre outros.) e equipamentos de protecéo €
seguranca para as equipes ali alocadas, para a realizagdo dos servigos e-
mergenciais (coletes|
retrorrefletivos, luvas, extintores de incéndio, cones, cavaletes, entre outros)

As BSOs deverao dispor de local préprio para a guarda de animais, que ali
deverao ser depositados pelos veiculos de apreensdo de animais e perma-
necer até sua destinagéo final

As BSOs deverao dispor de instalacées de atendimento aos usuarios, atra-
vés de atendentes ou totens eletrénicos, 24 horas por dia todos os dias do
ano.

Deverao estar disponiveis, também, estacionamentos, banheiros, fraldarios,
agua potavel, area de descanso e telefone publico, além de tapers de entra-
da e saida, iluminacao, sinalizacao indicativa, entre outros.

Todas as informagdes coletadas e as agdes adotadas em resposta deverdo
ser registradas, de forma inviolavel, e integrar o banco de dados dos siste-
mas de monitoracdo dos processos gerenciais e de gerenciamento opera-
cional,

podendo ser acessadas, a qualquer instante, pela AGERBA

Prazo para
Implantacao e
Operacionalizacao
do Escopo

Até o final do 602 més do prazo da Concessao Patrocinada

13.3.4.1. Atendimento Médico de Emergéncia
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3.3.4.1. Atendimento Médico de Emergéncia

Escopo

Disponibilizar o servigco de atendimento médico de emergéncia 24 ho-
ras por dia, inclusive aos sabados, domingos e feriados

Parametros
Técnicos

Atendimento a Portaria GM2.048/2002 do Ministério da Salde

Permanente supervisédo e orientagdo de um médico regulador, a partir do
CCO ou de uma das BSOs do Sistema de Atendimento aos Usuarios (SAU)

Os pedidos de socorro médico que derem entrada por quaisquer vias de
comunicacdo entre os usuarios e a CONCESSIONARIA, assim como 3
visualizagdo de sua necessidade pelo CFTV, deverdo ser imediatamente
registrado se transmitidos a BSO que devera atender a solicitagcdo, com a
orientacao do médico regulador, que definird as condi¢cdes e procedimentos
para o atendimento.

O médico regulador podera participar, também, de uma das equipes de
atendimento de emergéncia, designando, nos casos em que houver neces-
sidade de se ausentar da BSO, o seu substituto em outra BSO -

As ambulancias para o atendimento de emergéncia deverdo atender as
especificagdes contidas na Portaria GM 2.048/2002, para os tipos C e D,
com as seguintes equipes e indicacdes:

v' Tipo C, ambulancia de resgate: veiculo de atendimento de urgéncias
pré-hospitalares de pacientes vitimas de acidentes ou pacientes em lo-
cais de dificil acesso, com capacidade de realizar o suporte basico de vi-
da e
equipamentos de salvamento contando com equipe formada de acordo
com os termos da portaria GM 2.048/2002 do Ministério da Saude;

v' Tipo D, ambulancia de suporte avangado: veiculo destinado ao atendi-
mento e transporte de pacientes de alto risco em emergéncias preé-
hospitalares e/ou de transporte interhospitalar que necessitam de cuida-
dos médicos
intensivos. Deve contar com os equipamentos médicos necessarios para
esta funcédo e com equipe formada de acordo com os termos da referida

Portaria.

Parametros de
Desempenho

As ambulancias do tipo C e do tipo D deverdo conter aparelhos para salva-
mento, com condicbes de retirar rapidamente os acidentados das ferragens,
bem como deverdo estar equipados com equipamentos hidraulicos, motos-
serra com sabre e corrente, cortador a disco, além de equipamentos auxilia-
res como extintores, correntes, fardis auxiliares, ferramentas e mascaras|
contra gases

Tendo em vista a particularidade do atendimento em tela, os equipamentos
como cadeira de rodas, incubadora de transporte para recém-natos e bomba
de infusao, estipulados na referida Portaria para as ambulancias do tipo D,
nao serao necessarios

Os veiculos deverao dispor de mapa de localizacdo dos hospitais e de GPS,
permanentemente monitorados pelo CCO

Todos os registros de atendimento médico de emergéncia deverao compor|
um relatério mensal, encaminhado a AGERBA

Para a ambulancia do tipo C: tempo maximo de chegada ao local do aciden-
te igual a 15 minutos, em 100% das ocorréncias mensais, a partir do inicio do
62 ano do prazo da Concesséo Patrocinada. O tempo de chegada sera calcu-
lado do momento de identificacao do incidente, até o momento de chegada do
veiculo no local da ocorréncia

Para a ambulancia do tipo D: tempo maximo de chegada ao local do aciden-
te igual a 60 minutos, em 100% das ocorréncias mensais, a partir do inicio do

ano do prazo da Concesséo Patrocinada. O tempo de chegada sera calculado
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do momento de identificacdo do incidente, até o momento de chegada do

veiculo no local da ocorréncia

3.3.4.2. Socorro Mecanico |

Escopo

Disponibilizar o servico de guinchos leves e pesados, com equipes
treinadas, em regime de prontidao nas Bases Operacionais, para o re-
boque de veiculos e a realizacao de troca de pneus

Parametros
Técnicos

Em todas as BSOs deveréo estar de prontidao, os utilitarios com guincho leve
do tipo plataforma de servigos mecénicos, com equipamentos para guinchar,
veiculos leves para a prestacado do servico de socorro mecanico a veiculos
em pane ou acidentados no Sistema Rodovidrio Salvador-llha de Itaparica

Os guinchos pesados, destinados a remogao localizada de veiculospesados,
deverao ter capacidade para a remocao de veiculos de até 60 toneladas

Os veiculos de socorro mecanico deverao ser equipados com todas as
ferramentas, materiais auxiliares, materiais de sinalizacdo e equipamentos
necessarios a prestacao dos servicos

Todos os veiculos deverao dispor de GPS, permanentemente monitorados
pelo CCO

As equipes de atendimento, alocadas em unidades moveis, deverdo atuar
sob o regime de prontidao, durante 24 horas por dia, inclusive aos sabados,
domingos e feriados

Parametros de
Desempenho

Servico de guincho leve: tempo maximo de chegada ao local igual a 20 mi-
nutos, em até 100% das ocorréncias. O tempo de chegada sera calculado do|
momento de identificacdo do incidente, até 0 momento de chegada do veicu-
lo no local da ocorréncia

Servico de guincho pesado: com tempo maximo de chegada ao local igual a
60 minutos, em 100% das ocorréncias. O tempo de chegada sera calculado,
do momento de identificacdo do incidente, até o momento de chegada do

veiculo no local da ocorréncia.

3.3.4.3. Combate a Incéndios e Apreensado de Animais na Faixa de Dominio |

Escopo

Disponibilizacdo de caminhdes-pipa e caminh6es guindauto adaptados
para a apreensao e o transporte de animais

Parametros
Técnicos

Carro-pipa: caminhdo com tanque com capacidade de, no minimo 6.000 litros,
equipado com bomba e mangueira para o langamento. Suas equipes somen-
te deverdo dar apoio as equipes do Corpo de Bombeiros, que deverao ser|
acionados pelo CCO, evitando o alastramento dos incéndios até a sua che-
gada

Parametros
Técnicos

Veiculo guindauto adaptado para a apreensdo e o transporte de animais:
caminhdo com carroceria em madeira, com a estrutura tipo “gaiola”, com 2
compartimentos interligados, com tampa basculante, para propiciar a
entrada/saida dos animais com capacidade da lanca de1,8 toneladas e da
lanca extensora de 1,5 toneladas.

Suas equipes deverdo fornecer apoio a PRE, sendo que os animais que se
encontrarem na faixa de dominio do Sistema Rodoviario Salvador-llha de
Itaparica, colocando os usuarios em situagdo de risco, deverdo ser presos
pelas equipes da CONCESSIONARIA, que aguardardao a equipe da PRE,
acionada pelo CCO, para a sua devida apreensao

Os veiculos deverao ser equipados com todas as ferramentas, materiais
auxiliares, materiais de sinalizagdo e equipamentos necessarios a prestacao
dos servicos

Todos os veiculos deverao dispor de GPS, permanentemente monitorados
pelo CCO

Todos os registros de combate a incéndios e apreensao de animais na faixa

de dominio deverdo compor um relatério mensal, encaminhado a AGERBA
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Parametros de
Desempenho

Tempo maximo de chegada ao local igual a 120 minutos, em 100% das

ocorréncias mensais

3.3.4.4. Sistema de Informac¢es aos Usuarios

Escopo

Producéao e edicdao de um boletim periédico, permanentemente atualiza-
do, a ser disponibilizado gratuitamente aos usuarios, especialmente
nas

pracas de pedagio e bases operacionais, divulgando os aspectos
importantes da Concessao Patrocinada, valores das tarifas de pedagio,
pesos maximos permitidos, locais de acessos e saidas, atracées turisti-
cas ao longo do Sistema Rodoviario Salvador-llha de Itaparica, mapa
linear com a localizagao de postos de servicos, restaurantes e areas de
descanso e lazer, noticias sobre o progresso das obras e os servicos
em

implantacao, além de matérias sobre assuntos diversos ligados a Ro-
dovia

Parametros
Técnicos

Com enfoque jornalistico, essa publicagédo devera fornecer informagéo de
todas as formas de comunicacdo dos usuarios com a CONCESSIONARIA e
com a AGERBA, além de oferecer espago para a manifestacao dos usuarios,
podendo conter publicidade, tratada como receita acessoéria

O boletim devera ser disponibilizado em local visivel e acessivel em cada
cabine de praga de pedagio ou auxiliar e nas BSOs, assim como no site daj
internet da CONCESSIONARIA

Sempre que necessario, deverao ser distribuidos folhetos, explicando aos|
usuarios os trabalhos em andamento, eventuais bloqueios ou interdicoes e,
principalmente, situacdes que afetem o conforto ou a seguranga dos usua-
rios

O sistema de informagbes aos usuarios envolve, também, os servigos ofere-
cidos através de radio, site na internet, rede de fibra otica, telefone, sinaliza-
cao viaria, PMVs fixos e variaveis, entre outros dispositivos a serem implanta-
dos

Parametros de
Desempenho

O boletim periddico devera ser editado mensalmente

3.3.4.5. Sistema de Reclamacoes e Sugestoes dos Usuarios

Escopo

Os servicos abrangerao as reclamacoes e sugestoes dos usuarios, ten-
do como objetivo o recebimento, analise, tomada de decisdao e emissao
de resposta em relacdao as reclamacdes e sugestées emitidas
espontaneamente pelos usuarios, consistindo das seguintes ativida-
des: recebimento rotineiro de reclamacdes e sugestoes dos usuarios,
avaliacdo das reclamacdes pela CONCESSIONARIA, encaminhamento
de propostas de intervencao nas areas pertinentes da CONCESSIONA-
RIA, e emissao de respostas e comunicagoes em geral aos usuarios e a
AGERBA

Parametros
Técnicos

A CONCESSIONARIA devera receber as reclamacoes e sugestdes por va-
rios canais de comunicacao, que deverao ser colocados a disposicdo dos
usuarios, incluindo:

(i) Cartas, e-mails ou faxes, entregues diretamente a
CONCESSIONARIA (com divulgacdo do endereco por meio de
distribuicao de folhetos);

(i) Cartas, e-mails, faxes ou outros registros, entregues diretamente
a AGERBA, posteriormente encaminhadas a CONCESSIONA-
RIA;

(iii) Livros de registro de reclamacdes e sugestdes, a serem coloca-
dos a disposicao dos usuarios apds a implantagao das BSOs;

(iv) Servico telefbnico gratuito.
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3.3.4.5. Sistema de Reclamacées e Sugestées dos Usuarios

Os livros de registro deverao estar disponiveis, permanentemente, para a-
tender aos usuarios que desejem registrar alguma reclamacgao ou sugestao,
nas BSOs.

As reclamagbes e sugestdes dos usuarios deverao ser registradas, analisa-
das, respondidas, informando aos usuarios quanto as providéncias tomadas,
e

permanentemente monitoradas.

O tratamento dado as reclamacdes dos usuarios deve seguir as normas
vigentes

A CONCESSIONARIA devera implantar placas da Ouvidoria da AGERBA ao
longo do Sistema Rodoviario Salvador-llha de ltaparica, conforme padréo,
quantidade e localizacao estabelecidos pela AGERBA

Todos os registros de reclamagbes e sugestdes dos usuarios, por todos os
meios, e suas respectivas respostas, deverao compor um relatério trimestral,
encaminhado a AGERBA, juntamente com os boletins mensais e folhetos
distribuidos aos usuarios no periodo

O nivel de desempenho para o servigco de atendimento gratuito devera seguir
o disposto no Decreto Federal n® 6.523/2008 - Lei do SAC

3.3.4.6. Estudo sobre Pontos de Apoio e Parada para os Usuarios

Desenvolvimento de um estudo de implantacao e operacao de pontos de
apoio e parada para os usuarios do Sistema Rodoviario Salvador-llha

Escopo de Itaparica, incluindo o cronograma de implantacédo de obras e ativi-
dades.
Prazo para Até o final do 1202 més do prazo da Concessdo Patrocinada, devendo ser|
Implantacéao implantado imediatamente ao inicio da operacao.

3.3.5. Sistemas de Pedagio e Controle de Arrecadacéo

Escopo

A CONCESSIONARIA devera implantar e operar o sistema de arrecada-
cao de pedagio, os edificios de apoio e 2 pracas de pedagio, ao longo
do trecho a ser concedido, com localizacdo de acordo com o Apéndice
B, podendo sua posicéo ser alterada em até 1 km

Caso a CONCESSIONARIA julgar conveniente a alteragdo de qualquer pra-
ca de pedagio, devera submeter ao CONCEDENTE, para a sua aprovagao,
estudo técnico e andlise do impacto no trafego local que justifique a altera-
cao da
localizagé@o da praca de pedagio

Parametros
Técnicos

Os sistemas de arrecadacdo do pedagio contemplardo duas modalidades,
ambas com condi¢cbes de identificar eixos com rodagem dupla e eixos
suspensos de qualquer veiculo:

v' Sem parada de veiculos: cobranga automatica;

v' Com parada de veiculos: cobranga manual.

Fica facultada a CONCESSIONARIA a implantagdo de um sistema de co-
branga semiautomatica

As pragas de pedagio deverdo possuir toda a infraestrutura bésica e edifica-
cdes de modo a oferecer condi¢ées adequadas de conforto e seguranca aos
usuarios, inclusive iluminacédo em cada direcao do Sistema Rodoviario Salva-
dor-llha de ltaparica, bem como sinalizacao indicativa, entre outros.

Parametros de
Desempenho

Toda a operacao das pracas de pedagio devera ser permanentemente
acompanhada por cadmeras de video (independentemente do sistema de
CFTV), com recursos de gravagdo, em todas as pistas e em todas as cabines.

Deverdo ser apresentadas para aceitagdo da AGERBA, as normas opera-
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3.3.5. Sistemas de Pedagio e Controle de Arrecadacéo

cionais que estabeleceréo as instrugdes para os procedimentos de rotina ¢
para 0s casos excepcionais.

Todos os procedimentos técnicos, operacionais e administrativos referentes
ao sistema de arrecadagdo de pedagio deveréo estar consubstanciados em
manual proprio, que devera ser elaborado pela CONCESSIONARIA e sub-
metido a8 AGERBA para sua aceitacao.

Filas méaximas nas pragas de pedagio, limitadas a 250 m de extenséo, limite
que devera ser visualizado por meio de faixa sinalizada no pavimento. Para
afericdo deste pardmetro serd analisado, durante 15 minutos, se as filas
ficam

permanentemente maiores do que o patamar estipulado de 250 m,
caracterizando, desta maneira, infracdo.

Filas maximas limitadas a 400 m nos horarios de pico, sendo esta extensao
também demarcada no Sistema Rodovidrio Salvador-llha de ltaparica.
Mantém-se a forma de afericdo de ambos os parametros.

Os horarios de pico serdo definidos a critério da AGERBA, de acordo com as
particularidades de cada trecho concedido.

Caso a CONCESSIONARIA observar que qualquer desses limites foi atingi-
do, devera liberar a passagem de veiculos sem a cobranca de pedagio, sem
que isto possa gerar qualquer pedido de ressarcimento.

Os sistemas de iluminagé@o das pracas de pedéagio, tanto internos como ex-
ternos, deverao oferecer padrao de iluminagdo compativel com as funcdes
especificas e condi¢des climaticas, nos periodos requeridos durante o dia ou
a noite.

Prazo para
Implantacéo e
Operacionalizacao
do Escopo

Até o final do 60“més do prazo da Concessao Patrocinada

3.3.5.1. Parametros Técnicos para a Implantacédo e Instalacdo das Pracas de Pedagio

Area de aproximacao sinalizada a 2 km antes da praca (por pértico ou ban-
deira)

Sinalizagdo: placas de sinalizacéo aérea em porticos, antecedendo ao peda-
gio em 1 km; placas de regulamentagéo (reducéo develocidade) e proibicéao
para estacionar e parar; placas indicativas de administracdo; e placas de
adverténcia de estreitamento de pista.

Tarifas informadas a 1 km e a 500 m antes das cabines de pedagio (sinaliza-

Sinalizagao cao vertical).
Linhas de canalizacdo para as cabines e by-pass na entrada e saida da pra-
ca (sinalizacao horizontal).
Linhas de canalizacao nos vértices das ilhas seguidas de linha continua por|
30 m (sinalizacao horizontal).
Sinalizagdo semaférica piscante de adverténcia nos vértices dos submari-
nos)
Sinalizacdo semaférica de cores vermelha e verde indicativa do status de|
operacao da cabine, localizada na marquise da praca, acima de cada cabine.
Displays para veiculos parados junto as cabines com valor da tarifa.
Sinalizacao Sinalizacdo semaforica para retencao e liberacdo dos veiculos parados na
cabine.
Identificac&o do arrecadador na cabine.
Faixas transversais a 200 e a 400m a montante do eixo das cabines.
Nas areas préximas as cabines das pragas de pedagio, o pavimento devera
. ser do tipo rigido.
Pavimento

Dispositivos de drenagem superficial deverdo ser implementados em toda &

area da praca.
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3.3.5.1. Parametros Técnicos para a Implantacédo e Instalacdo das Pracas de Pedagio

Elementos de

Implementacdo de barreiras e/ou defensas no afunilamento dos garrafées
presentes nas ilhas, assim como cones e/ou barreiras plasticas removiveis
(com dispositivos luminosos) para segregacado dos sentidos de trafego na

grotegao e aproximacao e saida dos veiculos.
eguranga 7 y o < —
A area da praga de pedéagio seréa iluminada em uma extensao de, no minimo,

300 m da aproximacdo e 300 m da saida da praga.
As edificacbes deverdo estar conectadas a rede publica de energia elétrica,
provendo tanto a sua iluminacao como a iluminacdo da propria praga.
As edificacdes devem possuir um grupo gerador que permitira a alimentagao
para um funcionamento satisfatério dos equipamentos elétricos e eletronicos|
caso houver interrupcao do fornecimento de energia elétrica.
Um tdnel ou passarela permitrd o acesso pelos funcionarios da
CONCESSIONARIA do prédio administrativo até as cabines de cobranca.
Cada cabine de arrecadacgéo devera ser equipada de uma ilha e submarino

Edificacoes para permitir o afunilamento dos veiculos.
A cabine devera obedecer a padroes estéticos, estruturais, ergondémicos, de
design de acordo com as normas pertinentes. Devera conter um dispositivo
de ar condicionado assim como permitir, de forma segura, o acesso ao tunel
ou a
passarela.
No caso das faixas especificas para cobranca automatica, serao previstas
grades de protegao.
Sera implementada area de estacionamento junto as pragas.
Sanitérios distintos para os funciondrios e para 0s usuarios.
Vestiarios, com sinalizacao e acabamento adequados.
Sistema de ar condicionado.
Conferéncia de numerario e caixa-forte, com boca de lobo e passa malote.
Cameras de monitoramento.

Prédio Seguranga predial inclusive a acessibilidade do carro-forte.

Administrativo

Copa e refeitério para os funcionarios.

Dispositivo para prote¢éo do cabeamento.

Sistema de comunicacoes.

Sala exclusiva para o grupo gerador.

Reservatorio de reuso e suprimento de agua.

Lixeiras para coleta seletiva.

Alambrado e jardins.

Controle de
Arrecadacao

Detectores de eixos.

Detectores de eixo suspenso.
Detectores de rodagem.

Detectores de composicdo de veiculos.
Cémeras.

Para cada Pista

Cancelas.

Controle de
Arrecadacao

Antenas para identificacdo dos veiculos equipados com
etiqueta eletrbnica (para pistas AVI).

Estacoes de trabalho das cabines.

Impressoras de recibos.

Para cada Pista

Estacbes de trabalho.
Para a Sala de |mpressoras de relatorios.

Controle Software de controle da arrecadacao.
Modelo de relatérios.

Comunicacao

Radiotransmissores portateis para os funcionarios.

Interfone entre a sala de controle e as cabines.
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3.3.5.1. Parametros Técnicos para a Implantacédo e Instalacdo das Pracas de Pedagio

Radiocomunicagéao entre a sala de controle e o CCO.

Recursos Humanos

Os funcionarios deverao estar devidamente uniformizados, identificados (cra-

cha) e possuir equipamentos de protecao individuais.

3.3.5.2. Parametros Técnicos para Operacéao das Pracas de Pedagio

Sistema de
Cobranca Manual

Operacao com a ajuda do arrecadador, que cobrara do usuario a correspon-
dente tarifa e executara o processamento da cobranca

Operacao com equipamentos de cobranca que permitam minimizar o tempo
de espera e pagamento.

A CONCESSIONARIA obrigar-se a aceitar o pagamento da tarifa por meio
de cupons, bem como dos modelos de Vale-Pedagio habilitados pela ANTT,
nos termos da Lei n° 10.209, de 23 de marco de 2001, bem como em
regulamentacdes especificas a serem estabelecidas pela AGERBA.

A operagado das pragas de pedagio envolvera a adocao de procedimentos
especiais nos casos de isencao, tais como veiculos oficiais, que poderao, a
critério da CONCESSIONARIA, dispor de pista especial ou utilizar as cabines
de cobranga manual, onde devera ser feito o registro visual para posterior
identificacdo do veiculo e consequente confirmacgéo de isencéo.

Possibilitar o pagamento da tarifa de pedagio sem necessidade de parada ou
de redugdo significativa na velocidade do veiculo, mediante utilizagdo de
etiqueta eletronica ou equipamento detector de sinal de radio, emitido por um
dispositivo instalado no veiculo ou outros dispositivos com resultados seme-
Ihantes

Os equipamentos empregados na cobranca automatica deverdao permitir a
transmissao de informagbes sobre a categoria do veiculo, registrar sua pas-

sclzitgr"alﬁgie sagem, calcular a tarifa a ser paga e permitir o pagamento antecipado, ou
s por
Automatica débito em conta corrente ou cartdo de crédito
Os equipamentos deverao ainda armazenar os dados relativos a operacéao
A velocidade dos veiculos durante a cobranga automatica devera obedecer a
limite a ser estabelecido pela AGERBA
No inicio, devera ser implantado, no minimo, 1 equipamento automatico por
sentido, por praca de pedagio para posterior substituicdo gradativa dos
equipamentos existentes.
Implantacdo facultativa.
Caracteriza-se pela passagem do veiculo por cabine que dispbe de
equipa- mento de leitura eletrénica de dados, o qual devera identificar as
Sistema de informacdes contidas em cartéo eletrénico sem contato, pré-pago, ou cartéo
Cobranca bancério.

Semi-automatico

No caso de uso de cartdo bancario, de débito ou credito, este devera contar
com sistema de processamento que libere o usuario em tempos inferiores
aos

relativos ao pagamento manual.

Padrao dos
Sistemas
Automatico e
Semi-automatico

Em qualquer caso, a liberagdo da passagem do veiculo devera ser feita
automaticamente

Os sistemas de cobranca automatica e semi-automatica de pedagio deverao
ser padronizados para que ocorra interoperabilidade com os demais siste-
mas

existentes.

Os equipamentos terdo sua frequéncia de transmissdo e protocolo de
comunicacao padronizados pela AGERBA.
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Sistema de Contro-
le de Violacées

Qualquer que seja o sistema de arrecadacao empregado, devera ser implan-
tado um sistema de controle de violagdes que registrara a imagem de veicu-
los

infratores, que permita identificar, inequivocamente, o local, a data e a natu-
reza da infracdo, como também o veiculo infrator (placa e marca).

Parametros
Aplicaveis aos
Sistemas de
Cobranca
Automatica,
Semi-automatica e
Manual

Permitir que a capacidade de vazao das pracas de pedagio seja suficiente
para o fluxo atual e possiveis ampliacbes quando ocorrer 0 aumento deste
fluxo.

Permitir a cobranca em funcdo das caracteristicas fisicas dos veiculos,
tais como quantidade de eixos, tipo de rodagem, por peso ou ainda pela
composicao de dois ou mais itens.

Permitir pagamento antecipado, concomitante ou posterior ao uso do Siste-
ma Rodovidrio Salvador-llha de Itaparica.

Inibir as tentativas de fraudes.

Registrar, de forma inequivoca, as violacdes ao sistema.

Apresentar facilidades de supervisdo, controle, operacdo e manutencéo.

Apresentar recursos para facilitar auditoria financeira.

Permitir integrac@o com outros sistemas ja existentes.

Disponibilizar, em tempo real, no CCO do Sistema Rodoviario Salvador-llha
de Iltaparica e da praca de pedagio, assim como para a AGERBA, informa-
coes

sobreo fluxo de veiculos (quantidade e tipo).

Permitir a fiscalizacdo de quesitos dos veiculos, conforme preconizado na
legislacd@o de transito existente.

Permitir modernizacdo, sem necessidade de troca total do sistema.

Ser flexivel para a inclusdo de novas funcées e controles.

Apresentar recursos audiovisuais para instruir e informar os usuarios, sem
comprometer a vazao do sistema.

Apresentar recursos que sinalizem, local e remotamente, a ocorréncia de
falhas no sistema.

Permitir telecomando.

Dimensionamento

das Cabines e dos

Equipamentos de
Cobranca

O dimensionamento inicial da quantidade de cabines de arrecadagéo e dos
equipamentos de cobranca, inclusive automatica, de modo a proporcionar
um nivel de servico satisfatorio e atender aos Parametros de Desempenho,
deve ser apresentado a8 AGERBA para aceitacao, antes de sua execucao.

Deve ser adequado o numero de cabines ao crescimento do trafego durante
o prazo da Concessao Patrocinada e atendimento aos Parametros de
Desempenho

Sistema de
Arrecadacao
de Pedagio

A operagao das cabines deve ser adequada as variagdes de fluxo que ocor-
rem nas horas-pico e dias de maior de- manda (feriados prolongados, inicio
e término de férias escolares entre outros).

A operagado das pragas de pedagio envolvera a adocao de procedimentos
especiais nos casos de isencdo, tais como veiculos oficiais, que poderéao
dispor de pista especial ou utilizar as cabines de cobranca manual, onde
devera ser feito o registro visual para posterior identificacdo do veiculo ¢
consequente

confirmacao de isencao

A CONCESSIONARIA, diretamente ou por meio de terceiros, deverd
comercializar os cartdes e etiquetas eletrbnicas para a cobranga automatica

Sera aceito o pagamento da tarifa de pedagio de acordo com os modelos de
Vale-Pedagio habilitados pela AGERBA, nos termos da Lei n2 10.209, de 23
de marco de 2001 e de regulamentacao especifica da AGERBA

Sistema de
Arrecadacao
de Pedagio

A AGERBA podera realizar auditoria nos equipamentos e softwares de con-
trole empregados para controlar e gerenciar as transagbes efetuadas nas
pracas de pedagio

Controle e

Implantagdo e manutencdo de sinalizacdo indicativa dos valores atualizados
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Operacao do
Pedagio

das tarifas de pedagio, em pontos adequados préximos das pracas de peda-
gio

Sinalizar as pistas

Controlar a abertura e o fechamento de pistas e cabines

Fiscalizar a arrecadacao

Garantir a seguranca da circulacdo de valores e sua transferéncia para a
sede da CONCESSIONARIA, ou banco

Elaborar mapas estatisticos de trafego e receita

Registrar as ocorréncias principais e mais significativas.

Controlar e manter vigilancia sobre os equipamentos.

Controlar a arrecadacéao e o recolhimento de numerario por cabine, por turno
de trabalho e por agente arrecadador.

Prestar atendimento ao usuario.

Garantir o cumprimento das normas operacionais aprova- das pela AGERBA

Categoria de
Veiculos

A categoria dos veiculos para cada Praga de Pedagio sera diferenciada con-
forme os quadros indicados no Anexo X - Demanda Projetada e Politica Tari-
faria.

3.3.6 Sistema de Comunicacao |

Escopo

Implantar um sistema de comunicagcdo, para suportar o sistema
peracional do Sistema Rodoviario Salvador-llha de Itaparica, para a-
ender aos servicos de atendimento emergencial, de informacées, de
ssisténcia ao usuario e de guarda e vigilancia patrimonial, devendo
branger todo o Sistema Rodoviario e integrar os diversos servicos de
forma flexivel,
modular e capaz de suprir as necessidades a curto, médio e longo pra-
zo

Parametros
Técnicos

A fibra otica sera o principal meio de transmissao entre as instalacdes fixas
do sistema operacional.

O sistema de comunicacao devera atender a solicitacbes de dados e infor-
magdes de modo geral, e servir como base e meio de integragdo dos siste-
mas de controle que serdo implantados, devendo ser projeta- dos de forma
que possam servir a interconexao de equipamentos e sistemas diversos com
sinais de voz, dados e video

Qualquer dos sistemas ou equipamentos implantados, total ou parcialmente,
devera ser inteiramente compativel com os sistemas definitivos

Todos os sistemas, meios de comunicacao, protocolos e equipamentos de-
verdo ser especificados de forma a garantir a compatibilidade com expan-
soes e
modificacdes futuras, com simples adicbes de equipamentos ou modulos e a
respectiva reprogramacéo operacional dossistemas

Para a passagem de cabos sob o Sistema Rodoviario Salvador-llha de Itapa-
rica, deverdo ser utilizados métodos nao destrutivos, sempre que possivel
aproveitando-se de pontes e viadutos, ou utilizando sem & quinas perfuratri-
zes

O sistema de comunicacdo devera ser dimensionado para atender aos sis-
temas que deverdo ser implantados, abrangendo os seguintes servigos:

(i) Dados para PMVs;

(ii) Coleta de dados de detectores de trafego e sensores diversos;

(ili) Coleta de imagens de TV;

(iv) Pracas de pedagio;

(v) Postos de pesagem;

(vi) Postos da PRE;

(vii) BSOs;

(viii) CCO;

(ix) Sistema de informacbes aos usuarios;

43



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

3.3.6 Sistema de Comunicacao

(x) Comunicacdo com viaturas

Todos os equipamentos deverao permanentemente atender as suas funcoes,
com elevado padrdo de qualidade e de modernidade

Os equipamentos ndo devem, em qualquer momento, ter idade (contada a

P_?gir:;t;gs partir de sua aquisicdo pela CONCESSIONARIA) superior as suas respectivas
vidas Uteis informadas para efeitos de depreciagao
Para o servigo de atendimento gratuito, o parametro devera seguir o disposto
no Decreto Federal n%6.523/2008
- 5 = = . o
Prazo para Até o 60° més do prazo da Concesséo Patrocinada Para as edificagbes com

Implantacao e

Operacionalizagao

prazo distinto para implantacdo, os elementos do sistema de comunicacao
devem ser instalados e operacionalizados juntamente com a entrega da

respectiva edificacéo

3.3.6.1. Cabos de Fibra Otica

Escopo

Implementacao de 02 (dois) cabos de fibra 6tica sendo 01 (um) cabo de 72
(setenta e duas) fibras, com o objetivo de suportar a transmissao de dados
para a operacdo da CONCESSIONARIA e 01 (um) de 36 (trinta e seis) fi-
bras, cedido para uso do ESTADO DA BAHIA.

Parametros
Técnicos dos
Cabos Oticos

Implementacdo de 02 (dois) cabos de fibra ética: 01(um) de 72 (setenta ¢
duas fibras) e 01 (um) de 36 (irinta e seis) fibras, que deverao atender as
especificagcdes da ABNT e ser do tipo CFOA-NZD-DD revestido sem Acrilato
para instalacdo direta em dutos.

As fibras éticas empregadas nos cabos 6éticos ao longo da rota deverdo
atender integralmente as exigéncias da norma G.665 do ITU-T

Em locais onde seja constatada a presenca de roedores, a capa do cabo deve-
ra receber protecdo adicional contra este tipo de praga.

O ndcleo e elementos 6ticos do cabo poderdo ser preenchidos com Gel ou
com outro elemento hidrofugante, testado e garantido pelo fabricante do ca-
bo.

Além das marcacdes convencionais, 0 cabo utilizado devera trazer a marca
"AGERBA”, para efeito de identificagdo em caso de acidente ou roubo.
Padrdo de qualidade e de modernidade, com todos o0s equipamentos, pes-
soal necessarios e adequados

Auséncia de equipamentos com idade (contada a partir de sua aquisigéo pelal
CONCESSIONARIA) superior as suas respectivas vidas Uteis informadas
para efeitos de depreciagéo

Os dutos utilizados deverao ser de polietileno de alta densidade (PEAD)
quadruplos, com didmetro externo de 40mm, 3mm de espessura.
As linhas de dutos a serem construidas deverao possuir, no minimo, quatro

Parametros (04) furos, podendo ser usados dutos singelos ou quadruplos.
Técnicos Deverao ser utilizados dutos de cores distintas, para facilitar atividades de
dos Dutos identificacdo e recuperagdo em casos de acidentes.
As linhas de dutos deverdo ser instaladas numa profundidade minima de
oitenta (80) centimetros e atender as normas NBR 14.683-1, NBR 15.155-1,
NBR 13.897/1398eNBR14.692
A canalizacao dispora de caixas subterraneas, para passagem dos cabos e
acomodacao de emendas e de reservas técnicas de cabos.
As caixas poderdo ser construidas em concreto ou alvenaria de tijolos, po-
Parametros dendo ser também utilizadas caixas pré-fabricadas em concreto.
Técnicos das  |As caixas deverdo possuir dimensdes de 1,20m x1,20m x1,30 de altura
Caixas As caixas subterraneas deverao ser afastadas em, no maximo, 2.000m umas|
Subterraneas |das outras, observando-se que devem ser obrigatoriamente construidas

caixa sem todos os entroncamentos e cruzamentos que o Sistema Rodovia-
rio Salvador-llha de ltaparica faca com ferrovias ao longo de seu trajeto.
As tampas das caixas deverdo ser de concreto armado e ter espessura mi-
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nima de oito (08) centimetros. A tampa devera possuir quatro (04) olhais de
aco
zincado a quente.

Parametros
Técnicos das
Caixas
Subterraneas

Estes olhais deverdo ser fundidos a massa de concreto da tampa e ser
fabricados a partir de vergalhdes de ago, #1/2".

As caixas serdo numeradas de acordo com a quilometragem da via (no Km
105 +.855m, a caixa recebera o numero 105.855, por exemplo).

As numeracdes deverdo ser pintadas de forma indelével ou constar de pla-
quetas a serem fixadas numa das paredes internas e também deverao ser|
gravadas de forma apropriada numa das laterais da tampa.

Parametros
Técnicos dos
Pontos de
Terminacao de
Cabos

Ao longo da rota, nos pontos de terminacdo do cabo, todas as fibras seréao
conectadas acorddes de terminacdo equipados com conectores SC/APC,
homologados pela ANATEL.

Devera ser instalado bastidor (rack) de 44U, equipado com porta acrilica €
chave, onde houver a necessidade de amplificagao de sinal éptico.

Nos demais pontos de terminagéo, os bastidores (racks) poderdo ser de pa-
rede, com 10U ou 20U de altura, também equipados com portas de acrilico e
chave.

Sub-bastidores destinados a terminacao de fibras deverao possuir, além dos
alojamentos para fixacdo dos conectores, de estojo para acomodacao de
sobras de fibras e fusdes.

Cada sub-bastidor instalado devera ser complementado com bandeja auxili-
ar, destinada a acomodacao de corddes 6ticos de manobra.

Os bastidores (racks) destinados a equipamentos ativos deverao possuir
tomadas para alimentagéo elétrica desses equipamentos.

As salas destinadas a terminacao de rede e equipamentos deverao ter area
minima de seis (06) metros quadrados, e ser dotadas de porta com chave,
para controle de acesso. Todas as salas deverdo dispor de tomada de ener-
gia

regularizada e ponto de aterramento.

Bastidores e sub-bastidores deverdo contar com garantia de fabrica contra
corrosao e outros defeitos.

Parametros
Técnicos das
Emendas

As conexdes serdo obrigatoriamente realizadas por fusdo das fibras, com
atenuacdo igual ou inferior a 0,10 dB.

As emendas deverdo ser devidamente numeradas e cadastrada sem siste-
ma, onde constem: (a) local da emenda; (b) quantidade de fibras emenda-
das;

(c) origem e destino das fibras; (d) tipo de caixa de emenda; (e) datada e-
menda; (f) valor de atenuacao registrado no OTDR; (g) executor da emenda.

As caixas de emenda podem ser de topo ou lineares.

As caixas de emenda utilizadas deverao possuir dimensdes e capacidades
compativeis com as capacidades dos cabos empregados nas rotas.

As caixas de emenda devem possuir mecanismo que permita a verificacao
da hermeticidade.

A caixa deve permitir a retirada de derivacbes sem a necessidade de
interferéncia em fibras ja emendadas.

As caixas devem dispor de gavetas que permitam receber até trés unidades
basicas (tubetes) cada e acomodar emendas por fusdo, emendas mecanicas
e divisores o6ticos passivos, em caso de dano em qualquer parte da caixa,
esta devera poder ser substituida por outra, sem causar dano ao conjunto.

A(s) caixa(s) de emenda deve(m) ser fornecida(s) com todos acessorios
necessarios para montagem na capacidade nominal e, quando necessario,
permitir a continuidade elétrica da blindagem do cabo e seu aterramento,
assim como sua vinculagdo com o elemento metalico de tracdo, quando este

existir, através de conector de blindagem.
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A(s) caixa(s) de emenda deve(m) permitir a substituicdo dos elementos se-
lantes e de vedacao e deve vir equipada com sistema de fixacdo para poste
ou caixa subterranea.

Os conjuntos de emenda devem permitir acomodar até 50% mais de fusdes

Parametros : . .
Técnicos para determ|nada§ pela capacidade c!o cabo usado (conjunto de~ emenda para
Testes C?OI:;O de 36 fibras deve ter capacidade para acomodar 54 fusdes, por exem-
plo).
Os estojos ou bandejas devem permitir o armazenamento um metro (01 m)
de cada fibra de cada lado do ponto de fuséo.
As caixas de emenda utilizadas deverdo possuir garantia de fabrica para uso
externo e interno, aéreo ou subterraneo.
As caixas de emenda devem garantir a protecdo das fibras emendadas con-
tra a entrada de umidade e eliminar esforgos mecanicos que possam ser
provocados pelas atividades de instalacdo e durante sua vida Util.
Para garantir a qualidade dos cabos e servicos executados, a
CONCESSIONARIA executara testes e medigoes nas fibras oticas.
Os testes deverdo ser realizados com OTDR em todos os segmentos de
cabo entre dois pontos de terminacdo, chamados de ponto A e ponto B.
Os testes deverao ser feitos em todas as fibras, nos dois sentidos, de A pard
B e vice-versa.
Os testes serdao executados nos comprimentos de onda de 1310 nme 1550
nme gravados em midia eletrénica, de A para B e de B para A.
Os dados devem ser apresentados em forma de relatério, de forma clara €
Parametros concisa e entregues impressos e em midia eletronica, logo apds o término
Técnicos para |dos testes realizados.
Testes A CONCESSIONARIA executara os seguintes testes e medicdes nas fibras|

Gticas:

v' Antes do langamento do cabo: teste OTDR de pré-langcamento para a
verificagdo da continuidade e possiveis avarias causadas na manipula-
¢ao do cabo optico antes do seu langamento nos dutos;

Teste de enlace: para avaliar a integridade das fibras, se ha inversao de
fibras, fibras rompidas e atenuagéo causada por emendas, conectores e
pela distancia;

v Teste de poténcia ética: para verificar a diferenca da poténcia emitida e
da recebida, mantendo o registro dos testes realizados para controle.

Nos testes de aceitacao final da rede, além dos testes realizados com OTDR
e Power Meter, deverado ser realizados testes de PMD (Phase Mode Disper-
sion) em todas as fibras.

Procedimentos de testes e manutencdo deverdo respeitar como condi¢ao
minima, as especificacdes de desempenho do fabricante dos equipamentos|
de

testes utilizados para as fibras 6ticas disponibilizadas.

Parametros de

Tempo de reparo ndo superior a 8 horas em caso de notificacdo de falha
apresentada no periodo das 06:00 as 21:59 horas.

Desempenho

Tempo de reparo nao superior a 12 horas em caso de notificacdo de falha
apresentada no periodo das 22:00 as 05:59 horas.

Prazo para
Implantacao e
Operacionalizacao
do Escopo

Até o 602més do prazo da Concessdo Patrocinada

3.3.7. Sistema de Pe

sagem

Escopo

Implantar e operacionalizar o sistema de pesagem na modalidade fixa
com condicoes de verificar situacoes de excesso de peso em qualquer
veiculo, efetuar autuacées e transbordo das cargas em excesso, sendo
auxiliado pela pesagem dinamica permanente
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Parametros de
Desempenho

Os postos de pesagem fixos deverao ter dimensdes compativeis com o fluxo
de trafego de veiculos de carga, inclusive com relagdo aos locais para
estacionamento e transbordo de cargas em excesso, além de tapers de en-
trada e saida, iluminacéo, sinalizacao indicativa entre outras.

Os postos de pesagem fixos deverdo dispor de todo 0 equipamento necessa-
rio para a pesagem dinamica, inclusive para a autuacao, a ser efetuada pela
AGERBA, que devera contar com sala propria e isolada do restante, e rede
de transmissdo de dados

Parametros de

Dispor de sistema de cameras fotograficas, estrategicamente posicionadas,
com sensores associados aos semaforos, de modo a registrar as placas dos
veiculos que se evadirem sem pesagem ou evitar e ma autuacao

A CONCESSIONARIA devera fornecer todos os recursos, materiais e huma-
nos, para a operacao dos postos de pesagem fixos

A CONCESSIONARIA devera instalar todos os recursos necessarios para|
implementacdo deum sistema de autuacédo remota por parte da AGERBA.

Os Patios para Transbordo de Produtos Perigosos deverao ser instalados
sem dareas contiguas a cada Posto de Pesagem Fixa, porém sem interferén-
cia ou relacionamento direto com as areas destinadas a pesagem normal
dos

caminhdes.

Esses patios deverao ser devidamente isolados, pavimentados, vedados €
iluminados.

Todos os equipamentos utilizados nos sistemas de pesagem deverao
permanentemente atender as suas fun¢des com elevado padréo de qualidade

Desempenho e de modernidade
Os equipamentos ndao devem, em qualquer momento, ter idade (contada a
partir de sua aquisi¢cado pela CONCESSIONARIA) superior as suas respecti-
vas vidas Uteis informadas para efeitos de depreciacao
Todas as balancas fixas deverdo ser objeto de permanente afericdo pelo
INMETRO, com periodicidade maxima de 1 ano
Os postos de pesagem fixos deverdo operar permanentemente, durante 24
horas, todos os dias da semana
Nao sera admitida, em hipétese alguma, a formacao de filas de veiculos em
areas externas as areas dos postos de pesagem (veiculos em espera nos
acostamentos ou faixas de trafego) e também o estacionamento de veiculos
retidos fora do espaco de estacionamento previsto para esta finalidade
Qualquer equipamento ou elemento das balancas fixas que apresente pro-
blema devera ser reparado ou substituido em, no maximo, 24 horas
Qualquer balanca nao devera sofrer paralisagdo superior a 120 horas por
ano, exceto se por determinacado da AGERBA

Prazo para

Implantacéo e
Operacionalizacao
do Escopo

Até o final do 60“més do prazo da Concessao Patrocinada

3.3.8. Sistema de Guarda e Vigilancia Patrimonial

Implantacdao de uma estrutura de vigilancia patrimonial, em postos fi-
x0s, que fiscalizarao as pracas de pedagio e um posto movel que circu-

Escopo lara pelo Sistema Rodoviario Salvador-llha de ltaparica, fiscalizando as
demais
estruturas fisicas.
Padrdo de qualidade e de modernidade, com todos o0s equipamentos, pes-
R soal necessarios e adequados
Parametros — . - . —
Técnicos Auséncia de equipamentos com idade (contada a partir de sua aquisicéao

pela CONCESSIONARIA) superior as suas respectivas vidas Uteis in- forma-

das para efeitos de depreciacao
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Prazo para
Implantacao e
Operacionalizacao

Até o final do 602més do prazo da Concessdo Patrocinada

3.3.9. Postos da Policia Rodoviaria Estadual

Escopo

Reforma, implantacdo e operacionalizacao dos postos da PRE.

Parametros
Técnicos

O posto a ser implantado e os postos a serem reformados deverdo contar
com area para estacionamento, com pavimento flexivel, sendo 50m2 com
cobertura simples, além de todos os demais elementos necessarios a sua
operacionalizagao, tais como tapers de entrada e saida, iluminacao, sinaliza-
cao indicativa entre outros.

Devera ser disponibilizada conexao a internet, mobilia e a instalacdo de
microcomputadores, com capacidade para 10 funcionarios

Patios de Apreensao de Veiculos deverao ser instalados em areas contiguas
ou integrantes dos Postos de Policiamento Rodoviario da PRE, existentes ao
longo das rodovias sob Concesséo Patrocinada. Os patios devem ser cerca-
dos e
iluminados,

Padrdo de qualidade e de modernidade, com todos 0s equipamentos, pes-
soal necessarios e adequados

Auséncia de equipamentos com idade (contada a partir de sua aquisi¢ao
pela CONCESSIONARIA) superior as suas respectivas vidas Uteis in- forma-
das para efeitos de depreciacao

Prazo para
Implantacéo e
Operacionalizacao

Até o final do 60“més do prazo da Concessao Patrocinada.

3.3.10. Posto de Fiscalizacdo da AGERBA

implantacao do Posto de Fiscalizagcdo da AGERBA, em local a ser apro-

Escopo vado pelo CONCEDENTE, até a data de assuncao
Devera ser disponibilizada conexao a internet, mobilia e a instalacdo de
microcomputadores, com capacidade para 5 funcionarios
Parimetros Os postos de fiscaliza_géo terdo, no ml'nim_o, 250 m2 Qe area edificada, area
Técnicos de 200 m? para estaqlonamento, com pawmento flexivel, sendo 50 m2‘ com
cobertura simples, além de todos os demais elementos necessarios a sua
operacionalizagao, tais como tapers de entra e saida, iluminacao, sinalizacao
indicativa, entre outros
Prazo para

Implantacao e
Operacionalizacao

Até o final do 602més do prazo da Concessdo Patrocinada.

3.4. Frente de Conservacao, Durante a Fase de Operacao Plena

v

Objeto: conjunto de operacdes preventivas, rotineiras e de emergéncia a serem realizadas

com o objetivo de preservar as caracteristicas técnicas e fisico-operacionais do Sistema Ro-
doviario Salvador-llha de Itaparica e das instalagées da CONCESSIONARIA.

Periodo: inicia-se a partir da data de Operacéo Plena do Sistema Rodoviario Salvador-llha de

ltaparica e estende- se até o final do prazo da Concesséao Patrocinada. Para uma melhor pres-

tacdo de servigos aos usuarios, em especial durante o periodo de Obras de Ampliagdo e Me-

Ihorias, a Conservagdo dos Segmentos “A” e “C”, nos trechos ja existentes da BA-001, deve
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ter inicio a partir do comeco da Concessao, sendo que os servigcos de prestados no Segmento

“C” devem ter o seu término no final no 602 més da Concessao.

v’ Escopo: as atividades de conservacio a serem realizadas pela CONCESSIONARIA deverao

obedecer ao Escopo minimo previsto indicado a seguir e aos Parametros de Desempenho es-

tabelecidos neste PER e os prazos de solucdo previstos em regulamentagdo da AGERBA. O

nao cumprimento sujeitara a CONCESSIONARIA as penalidades previstas na regulamentagao
da AGERBA e no Contrato.

3.4.1. Pavimento

Conservacdo do pavimento de pistas, acostamentos, faixas de seguranca,
acessos, trevos, entroncamentos e retornos.
Acoes de limpeza, reparos na superficie do pavimento betuminoso.

Escopo Varredura constante das pistas.
Todos os demais servicos necessarios para atender as normas aplicaveis,
aos manuais do DNIT e a regulamentacdo da AGERBA.
Pavimento Flexivel
v' Panela ou buraco na faixa de rolamento: reparo emergencial provisério no
maximo em 24 horas.
v" Reparo definitivo com recorte, programavel para execugdo em no maximo 01
més
v" Depressao em encontro de obra de arte devido a acomodacao de aterro: reparo
v' Depressdo ou recalque de pequena extensdo: reparo programavel para
execucao em no maximo 01 més.
v" Substituigdo de pano de rolamento comprometido. Reparo programavel para exg
v Substituicdo de pano de rolamento medianamente comprometido, quando um {
intervencado de Conservacao Especial do Pavimento realizada: Reparo pro-
gramavel para execugao em no maximo um meés.
Para v' Selagem de trincas: execugdo no minimo uma vez ao ano, devendo esta
arametros - . .
Técnicos atividade estar concluida até 31 de outubro de cada ano.

v' Corregédo de degrau entre a pista e acostamento: reparo programavel para
execucao em no maximo 01 més.

Pavimento Rigido

v Panelas ou buracos na faixa de rolamento: emergencial provisério no maximo
em 24 horas.

v" Reparo definitivo com recorte, programavel para execu¢do em no maximo 01
més.

v" Depresséo em encontro de obra-de-arte devido & acomodagéo de aterro: reparg

v' Juntas e trincas: limpeza e resselagem uma vez ao ano, devendo esta ativida-
de estar concluida até 31 de outubro de cada ano.

v" Bordos e lajes quebrados: emergencial provisério no maximo em 24 horas e

reparo definitivo com recorte, programavel para execu¢do em no maximo 01

més.

3.4.2. Elementos de Protecao e Seguranca Rodoviaria

Escopo

Conservacdo da sinalizacao horizontal, vertical e aérea, delimitadores
(incluindo tachas e tachoes retrorrefletivos, balizadores e delineadores), e
dos variados dispositivos de seguranca, tais como defensas metalicas, bar-
reiras de concreto, dispositivos antiofuscantes e atenuadores de impacto.
Todos os demais servicos necessarios para atender as normas aplicaveis,
aos manuais do DNIT e a regulamentacdo da AGERBA.
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3.4.2. Elementos de Protecédo e Seguranca Rodoviaria

Parametros
Técnicos

Sinalizacao Horizontal

v

Os trechos de sinalizagédo horizontal sujeitos a deposicao de detritos deveréao
ser limpos através de varredura mecanica, lavagem ou aplicacéo de jato de ar
comprimido ou agua. Esse procedimento devera ser executado no maximo a
cada seis meses. Caso ocorra estado de sujeira que ndo permita a visibilidade
da sinalizacao horizontal, a limpeza devera ser executada no prazo de vinte e
quatro horas.

Devera ser providenciado o servico de pintura ou repintura de trecho ou
subtrecho em que for detectado indice de retrorrefletancia inferior a 120
mcd/l.m2, medido conforme especificacbes e procedimentos de medigéo
estabelecidos na Norma Técnica ABNT NBR 14723. Prazo maximo de uma
semana para a execugao desse servigo.

Em trechos com obra de recuperagéo de pavimento, ap6s o recapeamento ou
reparo localizado devera ser providenciada a recomposicdo da sinalizagao
horizontal danificada pela obra, ainda que em carater provisério, antes de sua
total liberacdo ao transito, em conformidade com o disposto no Artigo 88 do
Cédigo de Tréansito Brasileiro - CTB. A sinalizagdo definitiva devera ser
implantada no prazo maximo de trinta dias apés o término da obra. Ao ser
efetuada a recomposicdo da sinalizagdo horizontal ndo devera haver conflito
entre a nova sinalizagao e a anterior, devendo esta ser removida por processo
mecanico, sem danos no pavimento.

E obrigacdo da CONCESSIONARIA apresentar, nos prazos definidos pela
AGERBA os resultados atualizados das medi¢des do indice de retrorrefletan-
cia da sinalizagado horizontal do(s) trecho(s) objeto(s) de questionamento(s),
quando a fiscalizagdo exercida pela AGERBA exigir tal providéncia.

Sinalizagéo Vertical e Aérea

v

Toda a sinalizagao vertical (de solo e aérea) e os dispositivos de sinalizagao
de alerta, deverdo ser limpos no maximo a cada quatro meses, por equipe
devidamente treinada e através da utilizagéo de jato d’dgua com alta pressao
e lavagem com detergente e material apropriados.

Em trechos com alto indice de sujidade, a limpeza devera ser feita no maximo
a cada dois meses. Caso a sujeira comprometa a legibilidade da sinalizacao, a
sua limpeza devera ser feita no prazo maximo de vinte e quatro horas.

Placas de sinalizagdo de regulamentagdo e adverténcia e dispositivos de
sinalizacao de alerta: deverao ser repostos, reparados ou substituidos no pra-
zo maximo de vinte e quatro horas, toda vez que for constatada auséncia,
baixa retrorrefletancia, avaria, depredacédo ou vandalismo.

Sinalizagao Vertical e Aérea

v

v

A reposicao, reparo ou substituicdo das demais placas de sinalizacao devera
ser feita no prazo maximo de uma semana, toda vez que for constatada au-
séncia, avaria, baixa retrorrefletancia, depredagao ou vandalismo.

Pérticos e semipérticos avariados que coloquem em risco os Usuarios da ro-
dovia devem ser removidos no prazo de vinte e quatro horas e substituidos no
prazo maximo de trinta dias. A sinalizagado neles contida devera ser instalada
provisoriamente no solo, obedecendo aos seguintes prazos maximos: vinte e
quatro horas para sinalizagdo de regulamentagédo ou adverténcia; uma sema-
na para os demais tipos de sinalizagao.

Dispositivo danificado que represente risco a seguranca dos Usuarios -
sinalizacao imediata com cones, cavaletes e fitas; remogao no prazo maximo
de vinte e quatro horas e reposicao no prazo maximo de vinte e quatro horas
para defensas metdlicas e no prazo maximo de uma semana para barreiras de
concreto.

Reparo de danos causados por acidente - prazo maximo para corre¢ado: vinte
€ quatro horas.
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3.4.2. Elementos de Protecédo e Seguranca Rodoviaria

Parametros
Técnicos

Sinalizagao Vertical e Aérea

v

Limpeza, lavagem ou pintura - no minimo duas vezes por ano. A
CONCESSIONARIA devera fornecer a CONTRATANTE, até o dia 10 de no-
vembro de cada ano, a programacgao desse servico para o ano subsequente,
em copia impressa e arquivo digital, e confirmar, em prazo ndo superior a uma
semana e nem inferior a quarenta e oito horas, o inicio da sua realizagéo.
Reparo de danos causados por acidente, ou substituicido da barreira movel
danificada - prazo méaximo para execuc¢ao: uma semana.

Limpeza, lavagem ou pintura de barreiras de concreto - no minimo duas vezes
por ano. A CONCESSIONARIA devera fornecer a AGERBA, até o dia 10 de
novembro de cada ano, a programacao de rotina desse servigo para 0 ano
subsequente, em copia impressa e arquivo digital, e confirmar, em prazo nao
superior a uma semana e nem inferior a quarenta e oito horas, o inicio da sua
realizacao.

3.4.3. Elementos de Protecédo e Seguranca Maritima

Escopo

Conservacao da sinalizacdao maritima e dos elementos de protecao dos pila-

res.

Todos os demais servicos necessarios para atender as normas aplicaveis,
aos manuais do DNIT e a regulamentacido da AGERBA.

Parametros
Técnicos

v

v

Todos os objetos de sinalizagdo maritima deverdo ser limpos no maximo a
cada quatro meses, por equipe devidamente treinada e através da utilizagéo
de materiais apropriados.

Os elementos de prote¢é@o dos pilares maritimos da Ponte Salvador - ltaparica
devem monitorados, no minimo a cada 2 anos, ou conforme a recomendagéo
do fabricante. No caso da ocorréncia de colisdes de grandes impactos que ve-
nham a requisitar reparos nos médulos, estes devem ser realizados no prazo
maximo de uma semana, contado a partir da sua constatagao.

Delimitadores

v

Nos trechos onde as tachas ou tachdes refletivos estiverem sujeitos a deposi-
¢ao de sujeira, sua limpeza deverd ser executada através da aplicacdo de jato
d’agua com alta pressédo e lavagem com detergente e material apropriados.
Esse

servigo devera ter frequéncia trimestral.

A limpeza de balizadores, de delimitadores e delineadores devera ser execu-
tada a cada trés meses. Em trechos com alto indice de sujidade, a limpeza
devera ser mensal.

A reposicéo de tachas e tachdes com baixa retrorrefletancia, quebrados, afun-
dados ou inexistentes devera ser providenciada no prazo maximo de uma
semana, contado a partir da sua constatacéo.

A reposicédo de balizadores, de delimitadores e de delineadores com baixa
retrorrefletancia, avariados, furtados ou depredados devera ser providenciada
no prazo de uma semana, contado a partir da sua constatacéo.

Dispositivos de Seguranca

v

v

Dispositivo danificado que represente risco a seguranca dos Usuarios -
sinalizagdo imediata com cones, cavaletes e fitas; remog¢éo no prazo maximo
de vinte e quatro horas e reposicdo no prazo maximo de vinte e quatro horas
para defensas metdlicas e no prazo maximo de uma semana para barreiras de
concreto, antiofuscantes e atenuadores de impacto.

Reparo de danos causados por acidente - prazo maximo para corregao: vinte
e quatro horas para defensas metélicas e uma semana para barreiras de con-
creto, antiofuscantes e atenuadores de impacto.

Limpeza, lavagem ou pintura - no minimo duas vezes por ano.

51




GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

3.4.4. Obras-de-arte Especiais

a) Ponte Salvador - llha de Itaparica

Preservacao da qualidade e caracteristicas da Ponte.

Devera abranger os seguintes servi¢os principais: limpeza geral das superficies,
roda e capina dos encontros, pintura de barreiras, limpeza e desobstrugdo dos
dispositivos de drenagem, limpeza e remogéo de vegetagado nas juntas de dilata-
¢ao e junto aos aparelhos de apoio, remocao de vestigios de éleo ou graxa no

Escopo pavimento, substituicdo eventual de juntas de dilatacdo e aparelhos de apoio dani-
ficados,
pequenos reparos em barreiras e no sistema de drenagem. Todos os demais
servicos necessarios para atender asnormas aplicaveis, aos manuais do DNIT e a
regulamentacdo da AGERBA.
v' Limpeza de dispositivos de drenagem internos (buzinotes): minimo 02 (duas)
vezes ao ano e dos dispositivos externos (na plataforma e acessos): minimo a
cada 02 (dois) meses;
Limpeza ou pintura das superficies expostas ao trafego no minimo 01 (uma)
vez a cada 02 (dois) anos;
Parametros Os guarda-corpos devem sofrer limpeza, lavagem ou pintura - no minimo duas
Técnicos vezes por ano;

Os estais devem ser monitoras anualmente, na deteccao de inconformidades,
estas devem ser corrigidas no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas;
Manutencao de junta de dilatacdo e aparelhos de apoio: prazo maximo para
correcao de 24 (vinte e quatro) horas, toda vez que for detectada junta danifi-
cada.

AN NN

b) Demais OAE’s

Escopo

Preservacdo da qualidade e caracteristicas das Obras-de-arte Especiais do
Sistema Rodoviario Salvador-llha de ltaparica, incluindo pontes, viadutos,
passagens inferiores, passarelas e passagens superiores.

Devera abranger os seguintes servicos principais: limpeza geral das superficies,
rogada e capina dos encontros, pintura de barreiras, limpeza e desobstrugao dos
dispositivos de drenagem, limpeza e remog¢édo de vegetacédo nas juntas de dilata-
cao e junto aos aparelhos de apoio, remocao de vestigios de éleo ou graxa no
pavimento, substituicdo eventual de juntas de dilatacao e aparelhos de apoio dani-
ficados,

pequenos reparos em barreiras e no sistema de drenagem, pequenos reparos em
passarelas.

Todos 0s demais servicos necessarios para atender as normas aplicaveis, aos
manuais do DNIT e a regulamentagédo da AGERBA.

Parametros
Técnicos

v' Limpeza de dispositivos de drenagem internos (buzinotes): minimo 02 (duas)
vezes ao ano e dos dispositivos externos (na plataforma e acessos): minimo a
cada 02 (dois) meses;

Pintura ou galvanizacdo de guarda-corpo metalico: minimo 01 (uma) vez cada
02 (dois) anos;

Limpeza ou pintura das superficies expostas ao trafego no minimo 01 (uma) vez
Os guarda-corpos devem sofrer limpeza, lavagem ou pintura - no minimo duas
vezes por ano;

Manutencao geral em passarelas: prazo maximo para corregao de 24 (vinte e qu
Manutencao de junta de dilatacdo e aparelhos de apoio: prazo maximo para
correcdo de 24 (vinte e quatro) horas, toda vez que for detectada junta
danificada.

AN N NN
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3.4.5. Sistema de Drenagem e Obras-de-arte Correntes

Conservacao do sistema de drenagem e das OACs do Sistema Rodoviario
Salvador-llha de Itaparica.

Devera abranger os seguintes servigos principais: limpeza e enchimento de juntas,
selagem de trincas, limpeza de sarjetas e meios-fios, limpeza manual de valetas,

Escopo limpeza de bueiros, recomposicdo de obras de drenagem superficial, e
recomposicao de bueiros.
Todos 0s demais servicos necessarios para atender as normas aplicaveis, aos
manuais do DNIT e a regulamentacdo da AGERBA.
Drenagem superficial de plataforma
v' Limpeza geral, no minimo 4 (quatro) vezes ao ano.
v" Reparo de elementos de drenagem: prazo maximo para execugéo, 01 més.
Drenagem superficial fora de plataforma:
v" Drenagem fora de plataforma: limpeza geral, no minimo uma vez ao ano.

Parametros v I_:{eparo de (_elementos de drenagem: correcao em no maximo 01 més.
A Bueiros, Galerias e Drenos
Técnicos

v' Limpeza geral, no minimo uma vez ao ano, devendo esta atividade estar
concluida até 31 de outubro de cada ano.
v Reparo de elementos de drenagem: correcdo em no maximo 01 més.

Caixas de Captacao

v Limpeza geral, no minimo 04 vezes ao ano.
v/ Reparo de elementos de drenagem: correcdo em no maximo 01 més.

3.4.6. Terraplenos e Estruturas de Contencéo

Conservacdo das obras de contencao, limpeza de seus dispositivos de
drenagem, remocao de vegetacao e outros detritos.

Escopo . . L R Co
Todos os demais servigos necessarios para atender as normas aplicaveis, aos
manuais do DNIT e a regulamentacdo da AGERBA.

v Em erosbes de corte ou aterro, os servicos emergenciais de limpeza de
Parametros plataforma, remocao do material erodido, protegdo do talude, desvio das a-
Técnicos guas e sinalizagao devem ser providenciados no maximo em 24 horas.

v" Os servicos de correcdo da erosdo ou retaludamento definitivos em corte e aterr

3.4.7. Canteiro Central e Faixa de Dominio

Escopo

Conservacao do canteiro central e da faixa de dominio.

(i) Devera abranger os seguintes servigos principais:

(i) Poda, rocada e capina em toda a extensao e em, no minimo 4 m da largu-
ra da faixa de dominio do Sistema Rodoviario Salvador-llha de ltaparica e
em toda extensao e largura do canteiro central;

(iii) Recomposicao de cobertura vegetal, despraguejamento manual de gra-
mados, conservagao das faixas de protecdo das cercas (aceiros), corte e
remocao de arvores, conservagao de arvores e arbustos, limpeza e remo-
¢ao de lixo, entulho e materiais orgénicos, conservacao das cercas delimi-
tadoras da faixa de dominio;

(iv) Preservacao da faixa de dominio com relacdo a novas ocupacoes irregula-
res. Todos os demais servicos necessarios para atender as normas
aplicaveis, aos manuais do DNIT e a regulamentacdo da AGERBA.
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3.4.7. Canteiro Central e Faixa de Dominio

Parametros
Técnicos

v' Poda manual ou mecanizada de gramados: minimo 06 (seis) vezes ao ano
e/ou quando a altura da vegetacao atingir 30 cm em trechos genéricos da ro-
dovia ou, 10 cm nos entornos de instalacdes operacionais, incluindo os servi-
cos de
refilamento, coroamento e remocao da massa resultante da poda.

Capina: no minimo quatro vezes ao ano;

Aceiros: conservacao de aceiros compreendendo rogada e capina, com largura
Despraguejamento: no minimo duas vezes ao ano nas areas gramadas de
entorno de prédios, patios monumentos e obeliscos;

Manutencado de arvores e arbustos: compreendendo adubacdo, tutelagem,
coroamento e colocacao de cobertura morta, no minimo, uma vez ao ano.
Corte e poda de arvores e arbustos: arvores e arbustos mortos ou praguejados (¢
trafego ou cujas raizes comprometam o sistema de drenagem superficial ou
obstrua a visibilidade da sinalizacao. Estes servicos devem ser executados,
sempre que for constatada uma das situacdes acima, em um prazo maximo de
24 horas.

Recuperacao do revestimento vegetal: Minimo 01 vez ao ano.

Remocao de lixo e entulho da faixa de dominio: no minimo uma vez por semang
Limpeza e varredura de areas pavimentadas sujeitas a deposicao de detritos: ng
Cercas delimitadoras: reparo ou reposicdo - prazo maximo para execugao:
uma semana.

E de responsabilidade do CONCESSIONARIA identificar e reportar ao
CONCEDENTE casos de ocupagées irregulares na Faixa de Dominio, no pra-
zo maximo de vinte e quadro horas.
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3.4.8. Edificacoes e Instalacoes Operacionais

Reparo e conservacao rotineira dos elementos componentes das edificacoes
e instalacoes de apoio da CONCESSIONARIA e seus respectivos
equipamentos, incluindo os postos da PRE, os postos de pesagem e as pra-
cas de pedagio. Execucao dos seguintes servicos:
(i) Substituicdo de lampadas e luminarias das areas internas e externas, bem
como tomadas e chaves que apresentem defeito;
(i) Reparos ou substituicdo das loucas e metais utilizados nas instala¢des
hidrossanitarias;

Escopo (i) Limpeza de todas as instalagbes e areas utilizadas pela
CONCESSIONARIA, inclusive conservacao de ruas e jardins, se for o ca-
so, com coleta de lixo;

(iv) Limpeza e desobstrugéo das redes de esgoto e aguas pluviais; e pintura
constante e eventuais reparos nas estruturas, alvenarias, coberturas, pi-
s0s, revestimentos, esquadrias, entre outros.

(v) Todos os demais servigcos necessarios para atender as normas aplicaveis,
aos manuais do DNIT e a regulamentagéo da AGERBA.

Parametros v A cons_erve_lgéo preventiva e a conservage?o corretiva nos prédios e patios
Técnicos operacionais e de suporte devem ser continuas de maneira a manté-los em

plenas condicdes de operacao.
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3.4.9. Sistemas Elétricos e de lluminacgao

Conservacao rotineira dos sistemas elétricos (incluindo as linhas de alta e

baixa tensdo) e de iluminacdo do Sistema Rodoviario Salvador-llha de

Itaparica.

Devera abranger os seguintes servigos principais:
(i) Limpeza, substituicdo ou conserto de qualquer pega ou componente
defeituoso, desgastado pelo uso ou avariado.

ii) Limpeza de luminérias;

iii) Substituicdo de lampadas ou luminarias;

iv) Tratamento antiferruginoso de postes;

v) Substituicdo de postes;

vi) Conservacgéao de postes para garantir sua verticalidade;

vii) Substituicdo de conectores, disjuntores ou fusiveis;

iii) Substituicao de reatores, contator e sede cabeamento;

ix) Reparos na tubulagdo de passagem de cabos;

x) Reparo ou substituicdo de painéis de comando e quadros elétricos;

xi) Conservacao dos sistemas de protecédo contra descargas atmosféricas;

xii) Reparo e substituicdo de subestacdes e transformadores;

Xiii) Reparo e substituicdo de conjuntos motogeradores;

Xiv) Todos o0s demais servigos necessarios para atender as normas
aplicaveis, aos manuais do DNIT e a regulamentacdo da AGERBA.t

Escopo

<
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v' Manutengéo da iluminago Viaria;
v' Manutencéo da iluminagéo Predial;
v/ Manutencéo da sinalizagdo Luminosa.

Estes sistemas de iluminagao internos e externos deveréo oferecer padrao compa-
Parametros | tivel com as fungdes especificas e condigdes climaticas locais.
Técnicos O nivel de iluminacao em qualquer ponto de uma superficie ndo deve ser inferior a
75% (setenta e cinco por cento) do nivel previsto em projeto.
v' O padrdo de conservacido dos demais elementos pertencentes ao sistema
elétrico e de iluminagdo deve ser compativel com o padrdo da CONCESSIO-
NARIA local de energia elétrica.

4. MONITORAGAO E RELATORIOS, DURANTE A FASE DE OPERACAO PLENA

4.1. Relatério de Operacoes

O Relatério de Operagdes devera conter 0os seguintes capitulos:

v 1. Relatério de Implantacéo do Sistema de Gest&o Integrada previsto no Contrato;

v II. Projeto executivo operacional;

v lIl. Plano de monitoramento de trafego;

v VI. Manual com todos os procedimentos técnicos, operacionais e administrativos referentes ao

sistema de arrecadacgao de pedagio.

Sem prejuizo do cumprimento dos requisitos de qualidade previstos no PER, a Concessionaria
devera implantar, até o final do 12 ano da Concessdo Patrocinada, um Sistema de Gestéo Integra-
da dos
Servicos e Obras, com base na Norma NBR ISO 9.001/2015, da ABNT e suas atualizagdes. A

CONCESSIONARIA devera apresentar um relatério que demonstre a implantagdo do sistema.
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Tanto a implantagdo quanto a execuc¢do do sistema serdo permanentemente acompanhadas e
controladas pela AGERBA.

A CONCESSIONARIA devera implantar um Sistema Informatizado de Apuragéo de Desempenho
(SIAD), para determinacao dos Indicadores de Desempenho.

O Projeto Executivo Operacional devera propor um modelo de operagcédo do Sistema Rodoviario
Salvador-llha de Itaparica, que abranja o planejamento executivo e a implantagéo e integracao dos
sistemas de gerenciamento operacional, comunicacdo, monitoracdo, sensoriamento, pesagem,
arrecadacao de pedagio e de atendimento aos usuarios. Serdo apresentados nesse projeto o plano
de contingéncia para situacdes de emergéncia, com propostas de medidas a serem implementa-
das na eventual ocorréncia de obras ou servigos emergenciais levando a interdigcbes de pista,
inclusive relativas a acidentes com cargas perigosas. O projeto também devera contemplar o me-

Ihoramento continuo dos equipamentos e sistemas.

O plano de monitoracédo do trafego deve conter informacdes sobre as tecnologias selecionadas,
localizagdo dos equipamentos, estrutura do banco de dados e formato dos relatérios, bem como
proposta de segmentos homogéneos para fins de monitoragéo do trafego, devendo ser aprovado
pela AGERBA.

Todos os procedimentos técnicos, operacionais e administrativos referentes as fungdes operacio-
nais deverao estar consubstanciados em um manual especifico, detalhado e a ser elaborado pela
CONCESSIONARIA.

4.2. Relatérios de Monitoracao

Todos os relatérios de Monitoragdo deverado ser enviados a AGERBA ap6s o inicio da Operacao
Plena. A partir da entrega do 12 relatério, os Relatérios de Monitoragédo seguintes deverdo atender a
frequéncia indicada a seguir. A entregados Relatérios de Monitoragao devera ser realizada até 30

(trinta) dias apods a avaliagdo de campo.

Todas as informacdes dos relatérios deverao ser apresentadas por meio de SIG. Todos os relaté-

rios deverao conter os seguintes capitulos minimos:

v' Avaliagdo de todos os Pardmetros de Desempenho e Parametros Técnicos previstos neste
PER;

Descrigao detalhada da metodologia empregada para avaliar esses parametros;

\

v" Atualizacdo do Cadastro dos Elementos Funcionais do Sistema Rodoviario Salvador-liha de

ltaparica.
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4.2.1. Relatérios de Monitoracao de Pavimento

Para os Relatérios de Monitoragdo de Pavimento deverao ser definidos segmentos homogéneos
de, no maximo,1 (um) km com base nos seguintes aspectos:

Estrutura do pavimento (dimensdes e materiais);

Caracteristicas estruturais e funcionais;

Trafego do trecho;

Geometria do trecho;

Caracteristicas de suporte do subleito;
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Clima (pluviometria).

A avaliagcao estrutural do pavimento compreendera o levantamento das deflexées com equipa-
mento do tipo FWD, de acordo com a norma DNER-PRO 273/96, com espagamentos maximos,
em uma mesma faixa de trafego, de 200 m. Para as faixas de trafego que apresentam maior utili-
zagao pelos veiculos comerciais, tais como terceiras faixas e outras com participagdo em relagéao ao
Volume Médio Diério superior a 30%, 0 espacamento maximo devera ser de100 m.

O levantamento dos defeitos nos pavimentos flexiveis deverda seguir o procedimento DNIT
006/2003-PRO, aplicando-se a terminologia de defeitos definida pela norma DNIT005/2003-TER.

As condigdes de conforto ao rolamento do pavimento flexivel deverdo ser verificadas a partir da
medicdo da irregularidade longitudinal, com utilizagdo de equipamento do tipo perfilografo laser,
classe I, da ASTME 950, contendo, no minimo, 2 (dois) sensores lasers e 2 (dois) acelerdmetros,
que permitam a obtencao de valores na escala internacional de irregularidade em tempo real, du-
rante os levantamentos de campo, ou equipamento tecnicamente superior. Os valores de irregula-
ridade longitudinal para a obtengéo do IRI deveréo ser integrados em lances maximos de 200 m,
em todas as faixas de trafego.

Para os pavimentos rigidos, o levantamento de defeitos devera ser efetuado de acordo com o
Manual de pavimentos rigidos do DNIT, como calculo do ICP. Para fins de monitoragéo, todas as
placas deverao ser codificadas e representadas graficamente, associadas aos marcos quilométri-
COS.

O levantamento de éarea trincada devera ser realizado de acordo com a norma técnica
DNIT007/2003-PRO.

Para a avaliagédo do ICP, devera ser realizada a “inspecao em todo o trecho” definida na norma

DNIT062/2004-PRO, ou seja, o levantamento devera ser realizado em todo o trecho em pavimento
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rigido do Sistema Rodoviario Salvador-llha de ltaparica, como nimero de placas das amostras
definido na norma DNIT060/2004-PRO, que também deverd ser utilizada para a avaliagéo do grau

de severidade dos defeitos.

O calculo de irregularidade longitudinal devera ser feito por andlise estatistica, realizado por faixa
de trafego, em segmentos homogéneos de 1 (um) km de extensdo, obedecendo aos seguintes
critérios:

v" 100% dos valores individuais devem atender ao limite estabelecido, com tolerancia de10%;

v' 80% dos valores individuais devem atender ao limite estabelecido;

v" A média dos valores individuais deve atender ao limite estabelecido.

Valor e individuais sdo a média das medidas do IRI nas trilhas de roda interna e externa de cada

lance de integracéo.
4.2.2. Relatorios de Monitoracao dos Elementos de Protecédo e Seguranca

A monitoracdo devera atentar para os aspectos especificos de fixacao, corrosédo e balizamento re-

trorrefletivos dos equipamentos de protecao e seguranca.

Com relacio a sinalizacdo horizontal, a CONCESSIONARIA devera executar controle permanente
do indice de retrorrefletancia das marcas viarias, por inspecao através de um retrorrefletdbmetro,
executado a luz do dia. Essa monitoragdo indicara a curva de desgaste da sinalizagéo horizontal,
podendo indicar falhas executivas, propiciando o desenvolvimento de materiais mais adequados e
permitindo o planejamento das intervengdes, com maior precisdo. Para os elementos retrorrefleti-
vos (tachas e tachdes), sua monitoracdo sera executada, inicialmente, por inspecéo visual, que
buscara detectar falhas ou deficiéncia em seu funcionamento adequado. Quando observados lo-
cais desgastados, sua verificagdo devera ser feita com a utilizagao do retrorrefletémetro para ta-
chas, em laboratorio, que devera permitir area de medi¢cao de 10 cm x 25 cm, com campo de me-

dicédo de 0,01 até 199,00 cd/Ix, e permitir sua utilizagéo a luz do dia.

A monitoracdo da sinalizacao vertical e aérea devera ser executada quanto a retrorrefletividade,

através de um retrorrefletdbmetro, executado a luz do dia.
4.2.3. Relatorios de Monitoracao de Obras-de-arte Especiais

Os procedimentos de inspecao e intervencdo deverdo respeitar as normas da ABNT, a norma
DNIT 010/2004-PRO e demais parametros e manuais do DNIT.
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Para o monitoramento dos estais, na ndo existéncia de norma brasileira, considerar a norma fran-
cesa da SETRA: cable stays recommendations of French Interministerial Comission on Prestres-

sing.

A seguir sao detalhadas as inspe¢des que devem ser realizadas para o monitoramento das OAEs

por ser uma obra de maior relevancia dentro da Concessao Patrocinada o monitoramento da Pon-

te Salvador-Itaparica devera obedecer as inspecdes descritas a seguir bem como sua periodicida-
de.

v Inspecao inicial ou de recebimento: é uma inspecéo detalhada a ser realizada na OAE, que
visara detectar eventuais problemas ou falhas construtivas para que a CONCESSIONARIA ou
orgao gestor do Sistema Rodoviario Salvador-llha de ltaparica possa acionar a garantia de
construgao e executar obras de reparo para assegurar que as condicées de seguranca estrutu-
ral, durabilidade e funcionalidade estejam plenamente atendidas no inicio da operacdo da
OAE. Devera ser realizada na entrega da OAE pela construtora ou, no maximo, até o fim do
primeiro ano de uso;

v Inspecao Rotineira: trata-se de vistoria visual, simplificada que podera ser realizada a distan-
cias ndo muito elevadas e que tera o objetivo de monitorar com periodicidade reduzida as
condicoes das OAEs e de seus elementos e detectar a necessidade de uma inspecao mais
detalhada (especial) ou de servicos emergenciais de recuperagéo, refor¢o ou reabilitagéo;

v Inspecao Especial: vistoria detalhada da OAE e de todos os seus elementos nas faces visi-
veis e acessiveis (inclusive interior de células/caixdes), com a identificacdo, mapeamento, di-
agnoéstico, quantificagéo e proposi¢édo de reparo dos problemas encontrados;

v' Inspecao Subaquatica das Fundacgdes: inspecéo visual e tatil a ser realizada por equipe
especializada de mergulhadores com supervisédo de engenheiros especialistas em inspecao
de OAEs com o objetivo de avaliar as condicdes de integridade dos elementos de fundacao.
Em obras de grande porte como a ponte de travessia Salvador - llha de Itaparica, a inspecao
devera ser feita por amostragem em cada bloco de apoio, selecionando-se estacas criticas pa-

ra a estabilidade e também algumas outras, aleatoriamente.

A periodicidade de cada uma das inspecdes devera ser a seguinte:

v" Inspecéo Rotineira: todas as OAEs devem ser inspecionadas anualmente em toda a sua ex-
tensao;

v Inspecéo especial da super e meso estrutura: a cada 5 anos (todos os elementos);

v Inspecio subaquética das fundagdes: a cada 10 anos (20% das estacas de cada apoio).

A monitoracdo das OAEs devera abranger, no minimo, as seguintes atividades: observacao da
abertura defissuras, do comportamento das fissuras injetadas, e de infiliragées de agua por fissu-
ras nas lajes ou juntas nos tabuleiros; analise da carbonatagao do concreto e da presenca de clo-
retos; deteccdo de pontos de desagregagao do concreto e de armaduras expostas; integridade e
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adequado funcionamento dos aparelhos de apoio e das juntas de dilatagéo; verificacdo da limpeza
geral da superestrutura, principalmente nas juntas e drenos, e dos bergos, nas zonas de apoio,
sobre os pilares e encontros; defeitos por acidentes; danos devidos a acao predatoria do homem,
principalmente em “pés” de pilares; existéncia de trincas no pavimento e desniveis na entrada e na
saida das OAEs; condi¢bes do pavimento; infiltracdes e erosdes nos encontros; estado de defor-
magcao da estrutura; estabilidade dos taludes adjacentes; acompanhamento do nivel dos cursos

d’agua.
4.2.4. Relatorios de Monitoracao do Sistema de Drenagem e Obras-de-arte Correntes

O relatério também deverd apresentar a avaliagdo das condigdes de funcionamento das bacias
hidrograficas, a partir de restituicdo aerofotogramétrica e imagens de satélites, sempre que forem
detectadas condi¢des anormais de vazao, nos cursos d’agua cortados pelo Sistema Rodoviério Sal-

vador-llha de Itaparica.

A CONCESSIONARIA também devera encaminhar estudo de drenagem considerando o histdrico
pluviométrico verificado nos ultimos 100 (cem) anos.

A CONCESSIONARIA também devera manter um banco de dados da monitoragdo dos sistemas
de drenagem e OACs do Sistema Rodoviario Salvador-llha de Itaparica, alimentado com os ele-
mentos definidos anteriormente, permitindo:

v' A andlise das condigdes de seguranca do trafego;

v' A andlise das condigdes de protecdo do pavimento;

v' A andlise das condigdes de protecdo dos acostamentos;

v' A andlise das necessidades, complementarmente as agdes de conservagdo, de limpeza e

desobstrucdo das se¢des de vazao;

<\

A anadlise das condi¢des de vazao das bacias hidrograficas.

4.2.5. Relatorios de Monitoracao de Terraplenos e Estruturas de Contencao

A CONCESSIONARIA devera realizar visitas de campo e levantar dados remotos sistematicamen-
te de modo a identificar o risco associado a cada terrapleno e estrutura de contencao do Sistema
Rodoviario Salvador-llha de Itaparica.

Os Relatérios de Monitoragao deverdo conter uma analise aprofundada das areas consideradas de
risco incluindo resultados de dispositivos do tipo piezémetro, inclinémetro, placas de recalque,

medidores de nivel de agua e demais dispositivos, instalados em areas de risco.

A geracao periddica de informagao deverda manter atualizado um banco de dados contendo:

v" A monitoragéo geoldgica;
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O registro das condigbes funcionais das obras de contencgéao;

O registro das condigcbes estruturais das obras de contengéao;

O registro dos processos morfoldégicos predominantes, como erosao e acumulacao;
Os estudos de estabilidade das encostas;

Os estudos das areas susceptiveis a inundagdes;

Os estudos de areas susceptiveis a movimentos de massa nas vertentes;
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A definicao das areas de risco quanto a estabilidade de taludes e inundacoes.
4.2.6. Relatorios de Monitoracao de Canteiro Central e Faixa de Dominio

O Relatério de Monitoracao devera conter o registro das inspec¢des rotineiras a serem realizadas
pela CONCESSIONARIA para identificar tentativas de ocupacao irregular da faixa de dominio,

construgbes em areas nao edificantes e de acessos nao autorizados.

O Relatério de Monitoracao devera também observar as condicées dos acessos regulares e auto-
rizados do Sistema Rodoviario Salvador-llha de ltaparica e compreendera a realizacao de inspe-
¢Oes periddicas de modo a verificar a compatibilidade de suas caracteristicas geométricas, consi-
derando o fluxo de trafego avaliado nos respectivos locais e a estatistica de acidentes, em funcao

das necessidades operacionais.

A avaliacdo das ocupagdes autorizadas da faixa de dominio devera verificar qualquer problema
que possa comprometer as condicdes de seguranca dos usuarios. Deverado ser verificadas e a-

companhadas as condi¢des das ocupagdes irregulares ndo-retiradas.
4.2.7. Relatorios de Monitoracao de Instalac6es Operacionais

Dentre os elementos das edificagdes, deverdo ser objeto do Relatério de Monitoracdo os seguin-
tes:

Fundacodes e estruturas;

Revestimentos de pisos, paredes e forros;

Coberturas;

Instalagbes elétricas, inclusive acessorios e iluminagao;

Instalagbes hidrossanitarias e seus acessorios;

Esquadrias de madeira;

Caixilhos metalicos;

Vidros;

Pinturas;
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Instalacdo de telefonia;
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Pisos externos;
Paisagismo;

Para-raios;
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Cercas e alambrados.

O banco de dados da monitoragao de edificacdes e instalacdes operacionais do Sistema Rodovia-
rio Salvador-llha de Itaparica devera ser capaz de permitir:

v" A analise das condigdes das estruturas e infraestruturas das areas edificadas;

A analise das condi¢cdes das instalacoes elétricas e hidraulicas das edificacdes;

A andlise das condi¢des dos equipamentos;

A avaliagao das alternativas para melhoramento tecnolégico;

RN

O planejamento das atividades de manutengéo.

De acordo com a monitoracao das edificagdes e respectivas instalagdes, deverdo ser definidas as
intervencdes necessarias para sanear problemas identificados, com orientacdes detalhadas dos
servigos a executar, incluindo:

v' A orientagéo para projeto, obra ou servigos de conservagao;

v A priorizagéo das agbes preventivas e corretivas;

v Alternativas para melhoramento tecnolégico.

4.2.8. Relatorios de Monitoracao de Sistemas Elétricos e de lluminacao

A monitoragdo dos sistemas de energia e iluminagdo deverd, entre outros aspectos, analisar a
estabilidade de tensao, o equilibrio do consumo de energia, a eficiéncia do sistema de aterramen-

to, a necessidade de reposicao de componentes, o refor¢co de sistemas, e outros.

Os componentes integrantes dos sistemas de energia e iluminacao, ou seja, subestacoes, trans-
formadores, geradores, quadros elétricos, painéis de controle, cabos, luminarias, postes, dispositi-
vos e sinais luminosos deverdo ser monitorados através de inspec¢éo visual e por instrumentos de

medicao, por rede de detectores automéaticos.

4.2.9. Relatorios de Monitoracao de Acidentes

O primeiro Relatério de Monitoracao de Acidentes devera apresentar um programa de longo prazo
para a reducdo de acidentes de transito, incluido adaptacdes em sistemas do Sistema Rodoviario

Salvador-llha de ltaparica e estratégias de gestdo de obras, principalmente durante os primeiros

anos da Concesséao.
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Assim, para o acompanhamento dos resultados desse programa e a verificacdo da necessidade
de adequacédo ou melhorias, deverdo ser entregues anualmente relatérios de acompanhamento,
contendo, no minimo:

v" As informagbes mensais de acidentes por trecho homogéneo considerado;

v" Acompanhamento do nimero de acidentes por km nos 12 (doze) meses corridos para cada
més do ano e identificagdo das intervencdes realizadas pela CONCESSIONARIA nos km em
que o numero de acidentes for superior a 3 (trés) no periodo;

v' Todas as informagdes georreferenciadas e em mapas, afim de se ter uma visdo espacial dos
acidentes e tratamentos realizados;

v Cdlculo do IS, conforme previsto no Contrato, indicando o Volume de trafego de cada trecho
homogéneo do Sistema Rodoviario Salvador-llha de Itaparica e a evolugéo do IS do Sistema

Rodoviario Salvador-llha de Itaparica ao longo dos ultimos 3 anos.

Ao longo do periodo da Concesséo Patrocinada, devera ser realizada a Monitora¢do dos trechos
homogéneos, afim de que sejam identificados e tratados trechos homogéneos ou locais pontuais

com elevacdo do nimero de acidentes ou de sua gravidade/severidade.
4.2.10. Relatodrios de Sistema de Gerenciamento Operacional

A AGERBA podera exigir que a CONCESSIONARIA envie relatério para o acompanhamento do
trafego em determinados trechos do Sistema Rodoviario Salvador-llha de Itaparica.
Estes relatérios deveréao incluir informagdes suficientes para determinar com precisao a velocidade

média de trafego, nivel de servigo, contagem volumétrica entre outros.

Quadro Geral de Prazos dos Relatérios de Monitoracao
Frequéncia a partir da
operacao plena

Area funcional Relatorio

Relatério de monitoragao para avaliar
as condicdes funcionais e estruturais do
pavimento (IRI, TR, resisténcia a
derrapagem, macrotextura)

Anualmente

Anualmente do 62ao 102 e
Relatério de monitoragao para avaliar a do 31%a0 352ano e
Pavimento deflexao caracteristica quinquenalmente do 102 ao
312ano da Concessao

Relatério de monitoragao para avaliar
as

condicdes do pavimento rigido Anualmente

(levantamento de defeitos e calculo do
ICP)

Relatério de monitoracédo da sinalizacao|

horizontal
Relatério de monitoracédo da sinalizacao|
vertical e aérea
Relatério de monitoracdo dos demais Anualmente

Semestralmente

Elementos de protecao e

seguranca A cada 2 anos
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Area funcional Relatorio Frequenclaj a partir da
operacao plena
elementos de protecdo e seguranca
Obras-de-arte Especiais
(Incluindo a Ponte Salvador - Relatério de monitoragao Anualmente
ltaparica)
Sistemas de drenagem e Relatério de monitoracao Semestralmente
obras-de-arte correntes
Terraplenos e es:[ruturas de Relatério de monitoracao Anualmente
contencao
Canteiro gentrla! € faixa de Relatério de monitoracao Anualmente
ominio
Edificagbes e mstglagoes Relatério de monitoracao Anualmente
operacionais
S'Ste”?as e_:letrls:os ede Relatério de monitoracao Anualmente
iluminacao
Sistemas de Gerenciamento L , . Periodicidade definida pela
Operacional Relatério de Monitoramento de Trafego AGERBA
Area funcional Relatorio Frequen0|a~a partir da ope-
racéo plena
Reducéo de acidentes Relatério de monitoragao Anualmente

4.3. Relatorio Técnico, Operacional, Fisico e Financeiro

A CONCESSIONARIA devera apresentar mensalmente o Relatério Técnico-Operacional Fisico
(RETOF) a AGERBA.

A CONCESSIONARIA devera cumprir todas as obrigacdes previstas em normativos da AGERBA

quanto as datas, metodologias e contetdo destes relatorios.

4.4. Planejamento Anual de Obras e Servicos, Programacao Mensal de Obras e Servicos e
Execucao Mensal de Obras e Servicos

Apds a etapa de implantacdo do Sistema Rodoviario Salvador-liha de ltaparica e inicio de sua
operacao (Operagéo Plena), a CONCESSIONARIA devera enviar anualmente um Planejamento
Anual de Obras e Servicos e, mensalmente, a Programacao Mensal de Obras e Servigos. As da-
tas, contetdos e metodologia destes documentos deverdo obedecer as obrigacdes previstas em
normativos da AGERBA.

A CONCESSIONARIA devera apresentar até o 5° (quinto) dia de cada més, o Relatério de Execu-
cao Mensal de Obras e Servicos identificando todas as_interveng(")es de fato realizadas no Sistema
Rodoviario Salvador-llha de ltaparica no més anterior. Esse relatério devera indicar as atividades
programadas com as atividades executadas e apresentar todas as informacdes necessarias para a
realizagdo do célculo do Indicador de Disponibilidade de Pista, conforme anexo do contrato. A

CONCESSIONARIA devera indicar a natureza de todas as intervengdes, o nimero de faixas de
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rolamento indisponibilizadas durante em cada intervencéo, o tempo de duracdo de cada interven-
¢ao, o horéario em que as faixas de rolamento estarao indisponibilizadas e as datas de cada inter-
vencao. Ao final de cada relatério, a CONCESSIONARIA devera realizar o calculo de Disponibili-

dade de Pista, conforme especificado neste Contrato.

No ultimo relatério de Execugdo Mensal de Obras e Servigos anterior a Revisdo Ordinaria, a
CONCESSIONARIA devera apresentar o calculo anual do Indicador de Disponibilidade de Pista,

conforme descrito neste contrato.

4.5. Planejamento de Obras de Ampliacao de Capacidade e Melhorias do Sistema Rodoviario
Salvador-llha de Itaparica

Apbs 0 6° més da assungao do Sistema Rodoviario Salvador-liha de Itaparica a CONCESSIONA-
RIA devera apresentar o seu Plano de Execugéao das Obras de Ampliagcao e Melhorias para cada
um dos subtrechos, contendo o cronograma de obras detalhado, o qual sera aprovado pela A-
GERBA.

O Plano de Execucao devera conter a data de entrada em cada frente de obra de tal forma a pos-

sibilitar todas as a¢des de desapropriacdo necessarias para ao pleno andamento das obras.
No citado Plano deverédo estar inseridos os prazos para obtencéo das licengas ambientais.

Este planejamento devera compreender todas as obras descritas na segao Obras de Ampliacao

de Capacidade e Melhorias.

Todas as intervencdes no Sistema Rodoviario Salvador-llha de ltaparica deverdo também estar
previstas no Planejamento Anual de Obras e Servigos e na Programacao Mensal de Obras e Ser-

vicos e as informagdes apresentadas nestes documentos deverao ser consistentes entre si.

O Planejamento de Obras de Ampliagao de Capacidade e Melhorias do Sistema Rodoviario Sal-
vador-llha de Itaparica devera identificar marcos intermediarios de execucao, incluindo elaboracao
e eventual apresentagédo de anteprojetos e projetos executivos, pedido de licenciamento ambiental,
execucao de estudos ambientais, terraplanagem, asfaltamento, sinalizagéo e concluséo. Os pra-
zos intermediarios serdo vinculantes e poderdo ensejar penalidades ou Desconto de Reequilibrio

conforme previsto no Contrato.
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4.6. Planejamento da Implantacio e Gestao de Fibras Oticas

A rede de fibra otica deveréa ser implantada de forma concomitante com a execucao das obras de
melhoria, tendo sua conclusdo até o 60° més. _

Apos a implantagdo de cada trecho da rede de fibra 6tica a CONCESSIONARIA devera apresentar
0s seguintes documentos:
v Relatorio dos testes realizados;

v Plano de contingéncia e restauragdo emergencial das fibras éticas.

O Relatorio dos Testes devera demonstrar o satisfatério cumprimento dos Parametros Técnicos e
dos Parametros de Desempenho. Os dados deveréo ser apresentados em forma de relatério, de
forma clara e concisa e entregues impressos e em midia eletrénica, logo apds o término dos

mesmos.

O Plano de Contingéncia e Restauracdo Emergencial das Fibras Oticas devera conter as medidas
e acdes voltadas ao pleno reestabelecimento operacional das fibras 6ticas em caso de interrup-
cOes, garantindo a pronta recuperagao da integridade fisica das rotas. Além do Relatorio dos tes-
tes e do Plano de Contingéncia e Restauragdo Emergencial das Fibras Oticas, havendo a ocor-
réncia de 3 (trés) falhas originadas pela mesma causa, num intervalo de 60 (sessenta) dias, a
CONCESSIONARIA enviard 8 AGERBA um Plano de Melhoramento, no prazo maximo 30 (trinta)
dias contados a partir da terceira falha. O Plano de melhoramento devera identificar as acdes e

medidas voltadas a prevenir a reincidéncia das falhas, bem como o prazo para sua implantagéao.
4.7. Outros Relatorios

Adicionalmente, a CONCESSIONARIA devera enviar os relatérios especificados a seguir com a
frequéncia indicada na tabela.

Relatério Frequéncia Inicio

A partir da assuncéo do
Mensal Sistema Rodoviario Salva-
dor-llha de Itaparica

Relatério a ser apresentado em caso de remocao de material
proveniente de deslizamento em corte e limpeza da plataforma

Relatério de todos os registros de reclamacbes e sugestdes dos|
usuarios, por todos os meios, e suas respectivas respostas,
juntamente com os boletins mensais e folhetos distribuidos aos
usudrios no periodo

A partir da assuncéo do
Trimestral | Sistema Rodoviario Salva-
dor-llha de Itaparica

A partir da assuncéo do
Relatérios gerenciais estatisticos sobre o volume de trafego Mensal Sistema Rodoviario Salva-
dor-llha de Itaparica
A partir da assuncao do
Relatério de funcionamento de todos os equipamentos instalados Mensal Sistema Rodoviario Salva-
dor-llha de Itaparica
A partir da assuncéo do
Sistema Rodoviario Salva-

Relatério de Sistema de Controle de Velocidade com: notificagbes|

de infracdo e notificagbes de penalidade, imagens e dados de Semanal
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Relatorio Frequéncia Inicio

todos os veiculos infratores dor-llha de Itaparica

A partir da assuncao do
Anual Sistema Rodoviario Salva-
dor-llha de Itaparica

Relatorio com o resultado da afericéo de todas as balangas fixas
previstas no Sistema de Pesagem pelo INMETRO

4.8. Sistema de Informacodes Geograficas (SIG)

O gerenciamento dos dados que dardo sustentagdo a monitoracdo do Sistema Rodoviario Salva-
dor-llha de Itaparica devera contar com um Sistema de Informagbes Geograficas (SIG), utilizando
tecnologia de geoprocessamento, que fara a integracdo entre os sistemas de monitoragdo das

estruturas fisicas e dos processos gerenciais.

O SIG devera ser implantado e estar em funcionamento até o final do 60%(sexagésimo) més da
assuncao do Sistema Rodoviario Salvador-llha de Itaparica. Como primeira etapa para a implanta-
cao do SIG, devera ser realizado um recobrimento aerofotogramétrico de todo o Sistema Rodovia-

rio Salvador-llha de Iltaparica.

Os dados serao incorporados ao SIG mediante restituicao digital, obtendo-se a base de dados pri-
maria do Sistema Rodoviario Salvador-llha de Itaparica, incluindo-se os arquivos gréficos (conten-
do as informagbes espaciais cadastradas) e os arquivos tabulares (contendo os atributos de cada
elemento cadastrado).

Em caso de elementos ndo cadastrados, devera ser utilizado equipamento do Sistema de Posicio-

namento Global (GPS), de modo a prover os dados de localizagdo com aproximagao suficiente

para sua perfeita definicao.
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5. GESTAO AMBIENTAL E SOCIAL

A CONCESSIONARIA devera observar e cumprir, as suas expensas, a legislagdo ambiental vi-
gente, incluindo eventuais providéncias exigidas pelos 6rgaos ambientais competentes, nos niveis
federal, estadual e municipal, incluindo todas as instru¢cdes de servi¢o, normas, regula- mentos e
resolucdes, tais como instrugdes e procedimentos do DNIT, a base legal adotada pelo IBAMA e
pelos érgdos ambientais estaduais e municipais, leis federais, estaduais e municipais de Meio

Ambiente, portarias, resolucdes do CONAMA.

A CONCESSIONARIA devera atender todas as especificagdes descritas no Anexo VIII — Diretrizes
Ambientais do Contrato.

A CONCESSIONARIA devera encaminhar & AGERBA cépia de todas as licengas ambientais e

autorizacbes exigidas ou informar quando as mesmas nao forem necessarias.

Os custos e os encargos decorrentes do processo de Licenciamento Ambiental Regular, da impo-
sicdo de penalidades por descumprimento de exigéncias contidas na legislacdo ambiental e das
clausulas estabelecidas em termos de ajustamento de conduta, serdo assumidos integralmente
pela CONCESSIONARIA.

A CONCESSIONARIA devera enviar 8 AGERBA, semestralmente, Relatério de Acompanhamento
Ambiental, com todas as informacdes relativas aos aspectos ambientais dos servigos e obras pre-
vistos e executados no Sistema Rodoviario Salvador-llha de Itaparica no periodo, inclusive com
relacdo aos respectivos licenciamentos ambientais. O relatério de acompanhamento ambiental
devera ser elaborado pela CONCESSIONARIA de acordo com modelo da AGERBA e devera a-
branger os meios fisico, bidtico e socioecondmico, para os servigos relevantes executados no
Sistema Rodoviério Salvador-llha de ltaparica, especialmente os referentes as obras e servigos de

recuperacao, manutencao e de Ampliacao de Capacidade e Manutencéo do Nivel de Servigo.

Na Fase de Obras de Ampliagdo e Melhorias (60 meses) a CONCESSIONARIA dever4 apresentar
relatérios de gestdo de cada um dos trechos sob intervengdo, demonstrando o atendimento aos

requisitos ambientais exigidos em obras rodoviarias.
6. APENDICES
Apéndice A - Quantitativos minimos das instalacbes e equipamentos da Frente de Servigos

Operacionais

Apéndice B - Localizagédo das pragas de pedagio
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APENDICE A - QUANTITATIVOS MINIMOS DAS INSTALAGCOES E EQUIPAMENTOS DA

FRENTE DE SERVICOS OPERACIONAIS

SAUs

Bases Operacionais

Recursos Operacionais

Ambuléncias do tipo C

Ambuléncias do tipo D

Motolancia

Guinchos Pesados

Guinchos Leves

Inspecao de Transito (Caminhonete 4x2)

Caminhdes-Pipa

Caminhdo Gaiola

RN (U U G N | G Y ) 'Y

Postos de Pesagem

Fixos

Edificacoes Administrativas e de Apoio Operacional

Centro de Operacoes da CONCESSIONARIA (COC+CCOQO)

Postos da Policia Rodoviaria Estadual (PRE)

Implantacao de Posto da Policia Rodoviaria Estadual (PRE)

Posto de Fiscalizacao da AGERBA

Implantacao de Posto de Fiscalizacdo da AGERBA

Equipamentos Operacionais

ITS
PMV Fixo 2
PMV Mével 2
CFTV Cémeras* 32
Estacdes Meteoroldgicas 2
Deteccao de Altura 1
CCO (monitores, software e mobiliario) 1
Radar Fixo 4

*Cameras a cada 2 km no Sistema Rodoviario Salvador-llha de Itaparica, a cada 1 km na ponte, 1 por praca de

pedagio, 2 na sede da CONCESSIONARIA e 1 por posto de pesagem.
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APENDICE B - LOCALIZACAO DAS PRACAS DE PEDAGIO

Praca de pedagio Municipio Rodovia UF
P01 - Ponte Salvador/Itaparica Itaparica BA-001 BA
P02 - Ponte do Funil Vera Cruz BA-001 BA
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