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1. Objetivo:

Descrever a metodologia a ser utilizada pelo Concedente para cilculo dos Indices de
Desempenho da Concessiondria no cumprimento do Contrato de concessao, através de atribuicao
de notas aos diversos indicadores de desempenho, e a metodologia do célculo do Coeficiente de
Desempenho de Servigos Prestados(CSP), o qual serd aplicado sobre o valor da
Contraprestacao Mensal Maxima, gerando a Contraprestacao Mensal Efetiva.

Desde que cumpridas todas as obrigacdes e condi¢Ges contratuais estabelecidas, a
Contraprestacao Mensal Efetiva serd paga mensalmente a Concessionaria a partir 1° més
do inicio da Operacao Plena até o 4202 més da Concessdo, observados o regramento
contratual para seu desembolso.

2. Condicoes Gerais:

A Lei Federal n° 11.079 de 30 de dezembro de 2004, que institui as normas gerais para
contratagdo de parceria publico-privada ( PPP) no ambito da administracdo publica, estabelece
que o contrato de concessdo patrocinada poderd contemplar o aporte de recursos, bem como a
contraprestacdo pecunidria do parceiro publico ao parceiro privado.

Para os servigos prestados no ambito desta Concessao Patrocinada, a Contraprestacao Mensal
Efetiva serd paga a Concessiondria conforme a verificacio do atendimento dos Indices de
Desempenho conforme previstos no Contrato.

A utilizagio de Indices de Desempenho em Contratos de PPP decorre de exigéncia da Lei
Federal n° 11.079/2004, que, em seu Art. 5°, inciso VII, determina que os contratos devam prever
os critérios objetivos de avaliacdo do desempenho do parceiro privado.

Em complementacdo, a Lei Estadual n° 9.290 de 27 de dezembro de 2004, que instituiu o
Programa de Parcerias Publico Privadas do Estado da Bahia, contém, em seu artigo 11- §1°,
disposi¢do quanto a remuneragdo do Concessiondrio em contratacdes tipo PPP’s:

“ a remuneragdo do contratado serd varidvel, vinculada ao seu desempenho na execucdo do
contrato, conforme metas e padroes de qualidade, e se dard a partir do momento em que o
servigo, obra ou empreendimento contratado estiver disponivel para utilizacdo” .

Desta maneira, a remunera¢do do Parceiro Privado estd prevista no Contrato e serd composta,
dentre outras receitas, pela Contraprestacio Mensal Efetiva, que deverd ser paga pelo
Concedente a partir da integral implantacdo do escopo da PPP, cuja conclusdo estd prevista para
o final do 60° més contados da assinatura do contrato.

Em caso de antecipacdo ou atraso da conclusdo da implantacdo do empreendimento, as Fases de
Acompanhamento descritas neste anexo sofrerdo as pertinentes alteracoes.

O desempenho do Concessionario deverd levar em conta os requisitos de fluidez, mobilidade e
seguranca do Sistema Vidrio, por meio do atendimento das condi¢des descritas no Programa de
Exploragcdao Rodovidria — PER (Anexoll do Contrato), que apresentam todos os servicos a serem
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prestados com os respectivos padrdes e exigéncias minimas definidoras do chamado "Servico
Adequado" considerado para fins desta Concessao.

O modelo assim constituido passa a ter vinculo direto com a avaliacdo de desempenho, visto que
a Contraprestacio Mensal Efetiva serd aferida, mediante a aplicacdo do Coeficiente de
Desempenho de Servigos Prestados (CSP), medido trimestralmente, que se converte em
algoritmo de acompanhamento da qualidade dos Servicos desempenhados pelo Concedente, a
ser aplicado mensalmente sobre o valor da Contraprestacao Mensal Maxima.

Assim, para cada uma das parcelas mensais da Contraprestacio Mensal Efetiva, a partir do
primeiro més subsequente a conclusdo da implantacdo até o término do prazo do Contrato, o
valor serd calculado e relativizado pelo Coeficiente de Desempenho de Servigos Prestados
(CSP).

Para a apuracdo dos Indices de Desempenho a Concessiondria deverd relizar monitoramento
permanente da prestacdo dos servicos, disponibilizando ao Concedente , 3 AGERBA e ao
Verificador Independente as informagdes necessdrias para apuracdo dos Indices de
Desempenho.

A apuracido do Indices de Desempenho devera obedecer a periodicidade estabelecida no Anexo
IT — PER do Contrato, sendo que a Concessiondria devera elaborar relatdrios trimestrais para
definicdo do valor do Coeficiente de Desempenho de Servigos Prestados (CSP), o qual embasara
o célculo do valor da Contraprestacao Mensal Efetiva.

3. Fases de Acompanhamento:

O acompanhamento e a medi¢do dos Indices de Desempenho para a formulagdo dos
Coeficientes de Desempenho de Servigos Prestados (CSP) esta contemplada em uma unica fase,
conforme abaixo descrita:

e Fase Unica de Acompanhamento - periodo a partir do inicio do pagamento da
Contraprestacio Mensal Efetiva, apés a conclusdo da implantacio do Sistema
Rodoviario — Ponte Salvador — Ilha de Itaparica

Apresenta-se em seguir as caracteristicas da Fase Unica de Acompanhamento:

a. Nesta fase da Concessdo todos 0s servigos operacionais € conservacgao estao executados e
as obras de implantacdo do Sistema Rodoviario Ponte Salvador - Ilha de Itaparica,
concluidas;

b. Neste periodo se iniciard o pagamento das parcelas mensais da Contraprestacao Mensal
Efetiva, em funcdo do atendimento aos Indices de Desempenho pelo Concedente;

c. A medi¢ao do Coeficiente de Desempenho de Servigos Prestados (CSP) serd realizada de
trimestralmente , sendo este coeficiente relativizado diretamente para parcela varidvel, de
40% (quarenta por cento) do total da Contraprestacao Mensal Efetiva, observando-se:

e O descumprimento de qualquer dos Indices de Desempenho que constam do
processo de medicao do Coeficiente de Desempenho de Servico Prestados (CSP), devera
incidir diretamente na reducdo das parcelas mensais de Contraprestacio Mensal
Efetiva;

e A aplicacdo de penalidades especificadas no Anexo XV - Penalidades, ¢
pertinente caso ocorra a terceira reducdo no Indice de Desempenho pelo mesmo fato
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gerador.
* O item referente- “DAS PENALIDADES” regrard, de forma especifica, os casos de
recorréncia em que a Concessiondria tenha medicdo do resultado Coeficiente de
Desempenho de Servigos Prestados (CSP< 50%) igual ou inferior a 50% (cinquenta
por cento);

3. Indicadores Aplicados no Calculo da Contraprestacao Mensal Efetiva:

A Contraprestacio Mensal Efetiva serd paga vinculada ao desempenho do Concedente,
mediante aplicacdo do Coeficiente de Desempenho de Servicos Prestados (CSP).

O CSP € o algoritmo com base nas métricas e padrdes estabelecidos no Anexo II - PER, e que
compreende a verificacdo da qualidade e servigos segmentados em até quatro niveis de
agrupamento, sendo que as composicdes destes niveis geram a nota final do coeficiente.

Cada nivel estd diretamente ligado aos termos e exigéncias descritas no PER, tendo sido
considerada para a fixacdo do respectivo peso a importancia relativa dos servigos prestados pelo
Concedente.

No Anexo IIT A apresenta-se a Estrutura Analitica dos Indices de Desempenho, os quais
deverdo ser cumpridos e serdo medidos considerando seu atendimento 24 (vinte e quatro) horas
por dia, todos os dias da semana, inclusive feriados e fins de semanas.

As notas a serem atribuidas aos Indices de Desempenho descritos na estrutura analitica deverao
ser 0 ou 1, ou seja Atende ou nao Atende, multiplicadas pelo percentual correspondente ao
item a ser avaliado, irdo compor o percentual atendido da Func¢do Operacional e da Fungdo de
Conservacao.

Para os casos em que a periodicidade das medi¢Oes de determinados Indices de Desempenho
for superior ao periodo de 1 (um) més, a nota atribuida ao referido item serd replicada até a
medi¢do seguinte, sendo considerada para a definicdo do Coeficiente de Desempenho de
Servicos Prestados (CSP) para cada um dos meses subsequentes até que seja feita a proxima
medicao.

4. Calculo do Coeficiente de Desempenho de Servicos Prestados - CSP

A metodologia de célculo do Coeficiente de Desempenho de Servicos Prestados (CSP)
corresponde na afericdo dos Indices de Desempenho descritos nos Niveis 3 e 4 apresentados no
Anexo III- A.

O Coeficiente de Desempenho de Servigos CSP é composto por:

» 62,00% do Valor Total - Func¢des Operacionais- Nivel 1 (NFO):

o

. Composto por 2 (dois) subitens do Nivel 2

on

. Composto por 4 (quatro) subitens do Nivel 3;

d. Composto por 21 (vinte e um), subitens do Nivel 4 ,onde se obtém os indicadores de medi¢ao
de servigo das funcdes operacionais;
. O célculo mensal para composi¢ido do indice € feito de maneira direta. Nos casos em

o
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que haja atendimento do indicador o valor da nota é 1 (um), e no caso de ndo
atendimento, o valor da nota é 0 (zero);

> 38,00% do Valor Total- Fungdes Conservacdo- Nivel 1(NFC):

a. Composto por 10 (dez) subitens do Nivel 2;
b. Composto por 14 (quatorze) subitens do Nivel 3;

c. Composto por 42 (quarenta e dois), do Nivel 4 ,onde se obtém os indicadores de medigdo -de
Servico conservacgao;

d. O célculo mensal para composicao do indice € feito de maneira direta. Nos casos em que seja
observado o atendimento do indicador o valor da nota é 1 (um), e no caso de ndo atendimento, o
valor da nota é 0 (zero);

e. Caso a nota seja 0 (zero) a parcela que corresponde o indicador serd subtraida dos subitens
dos Niveis 3 e 4.

» CSPsistema = 62,00% (NFO) + 38,00% (NFC):

a. O coeficiente de desempenho de servico (CSP) serd medido trimestralmente, e serda

base para o deflator da Contraprestacio Mensal Efetiva;

N

b. Desta maneira, a partir do primeiro més subsequente a conclusdo das obras de
Implantag¢do do Sistema, este Coeficiente de Desempenho de Servicos Prestados CSP
mensal incidird diretamente sobre 40% (quarenta por cento) da parcela mensal da

Contraprestacao Mensal Efetiva.

5. Célculo da Contraprestacao Mensal Efetiva- CME

» CME = CMM x (60,00% + 40,00% x CSPsistema)
Onde:

Contraprestacdo Mensal Efetiva = CME
Contraprestacdo Mensal Maxima = CMM
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QUADRO 1- NIVEL1A 3- ABERTURA DO CSP

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
Coeficiente de
Desempenho de 100%
Servicos Prestados- CSP
Servigos
1 o 62,92%
Operacionais

1A Operagao 46,97%

Operagao do Sistema
SAU e Prestacdo de
Apoio aos Usuarios

Operagao do Sistema
de Controle de
Arrecadagdo- Postos de
Pedagio

Operagdo Geral do
Sistema

Geréncia de
1B |Seguranga e 53,03%
Sinalizagdo

Geréncia de Seguranca
e Sinalizacdo
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QUADRO 1- NiVEL1A 3 - ABERTURA DO CSP
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
Servigos
Correspondentes .
2 - 37,08% 2A |Pavimento 15,51%
a Fungdo de
Conservagao

Pavimento Flexivel e
Rigido

Elementos de
Protecao e

28 ¢ 6,12%
Seguranca

Rodovidria

Elementos de Protegdo
e Seguranca Rodovidria

Elementos de
Protecao e

2C ¢ 1,84%
Seguranga

Maritima

Elementos de Protecao
e Segurancga Maritima

Ponte Salvador -
2D Vagor=1 sg 19%
Ilha de Itaparica

Ponte Salvador - Ilha de
| Itaparica

Demais Obras de
2E |Arte Especiais 0,61%

Demais Obras de Arte
Especiais
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QUADRO 1- NIVEL1A 3- ABERTURA DO CSP

Nivel 1

Nivel 2

2F

Sistema de
Drenagem e
Obras de Arte
Correntes

7,96%

Nivel 3

Sistema de Drenagem e
Obras de Arte
Correntes

2G

Terrenos e
Estruturas de
Contencgao

0,41%

Terrenos e Estruturas
de Contengao

2H

Canteiro Central
e Faixade
dominio

4,90%

Canteiro Central e Faixa
de dominio

2|

Edificacbes e
Instalagbes
Operacionais

1,84%

Edificacbes e
InstalacGes
Operacionais

Sistemas
Elétricos e de

llluminacido

1,63%

=m o m

Sistemas Elétricos e de
luminacao
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QUADRO 2- NIVEL4- SERVICOS OPERACIONAIS

Operacdo do Sistema SAU e
VWM Prestacdo de Apoio aos
Usuarios

Observar o tempo para chegada do Guincho ao local de atendimento, nos termos
estabelecidos no PER - medigdo para o Sistema Rodoviario.

Observar o tempo de circulagdo da Inspecdo de Trafego nos termos estabelecidos no PER, em
condi¢des normais de operagdo - medigdo para o Sistema Rodovidrio.

Observar o tempo de chegada do Servico de Atendimento Pré-Hospitalar ao local de
atendimento, nos termos estabelecidos no PER - medig¢do para o Sistema Rodovidrio.

Operacdo do Sistema de
Controle de Arrecadagdo-
Postos de Pedagio

Observar a extensdo das filas maximas nas pracas de peddgio, nos limites e parametros
estabelecidos no PER.

Observar os padrdes de iluminag¢do de acordo com as normas vigentes

Observar o funcionamento das cdmaras de video em todas as pistas e cabines de pedagio

HOperagéo Geral do Sistema

Deverd manter Sistema de Arrecada¢do com operacionalidade superior a 99,50% - medicdo
para a Praga 1 - Ponte Salvador-ltaparica

Deverd manter Sistema de Arrecada¢do com operacionalidade superior a 99,50% - medicdo
para a Praga 2 - Ponte do Funil

Deverd manter Centro de Controle Operacional com operacionalidade superior a 99,9% -
medicdo para o Sistema Rodoviario.

Deverd manter Sistema de Telefonia de Emergéncia com operacionalidade superior a 90% -
medicdo para o Sistema Rodoviario.

Deverad manter Sistema de Painel de Mensagem Varidvel Fixo com operacionalidade superiora
99,5% - medicdo para o Sistema Rodoviario.

Deverd manter Sistema de Sensoriamento de Trafego com operacionalidade superiora 99,0% -
medicdo para o Sistema Rodoviario.

Devera manter Sistema de Circuito Fechado de Televisdao - CFTV com operacionalidade superior|
a 99,5% - medicdo para o Sistema Rodovidrio.

33,30%

33,30%

33,30%

80,00%

10,00%
10,00%

39,12%

4,35%

21,74%

21,74%

4,35%

4,35%

4,35%
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QUADRO 2 - NIVEL4- SERVICOS OPERACIONAIS

Geréncia de Segurancga e
S 100,00%
Sinalizacdo

Apresentar programa de Redugdo de Acidentes (PRA), conforme determinacBes e prazos

. o ) . 12,50%
estabelecidos no PER. VALIDADE ANUAL - medi¢do para o Sistema Rodoviario.

Apresentar menos de 5% dos trechos verificados semestralmente com indice de
retrorrefletancia na sinaliza¢do horizontal com valores inferior a 130 mcd/l.m? VALIDADESSPAS /73
SEMESTRAL - medigdo para o Sistema Rodoviario.

Apresentar menos de 2% das placas de sinalizagdaovertical verificadas semestralmente com
indice de retrorrefletancia com valores inferior ao estabelecido em normas técnicas da ABNTRPFEA}S
VALIDADE SEMESTRAL - medigao para o Sistema Rodoviario.

Realizar as acgBes propostas no PRA conforme cronograma proposto pela Concessiondria
CONFORME CRONOGRAMA, apresentado pela CONCESSIONARIA e validado pelo CONCEDENTE - rE{i}/3
medi¢do para o Sistema Rodoviario.

Atender as metas estabelecidas no PRA da Concessionaria VALIDADE ANUAL - medigdo para o
Sistema Rodoviario.

Manter cadastros, completos e atualizados mensalmente, de sinalizagdo, de dispositivos
auxiliares e de dispositivos de prote¢do continua. VALIDADE MENSAL - medi¢do para o Sistema 2,50%
Rodoviario.

2,50%

Avaliar a existéncia de pontos criticos sem sinalizacdo vertical de seguranca 12,50%

Avaliar semestralmente os indices de retrorrefletancia da sinalizagdo vertical e horizontal das
rodovias estaduais e acessos, nos termos estabelecidos no PER. VALIDADE SEMESTRAL -pbRA)S
medi¢do para o Sistema Rodoviario.
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QUADRO 3 - NIVEL 4 - SERVICOS CORRESPONDENTES AS FUNGOES DE CONSERVAGAO

Nivel 4

Pavimento Flexivel e Rigido 100,00%
Reparar emergencialmente panela ou buraco na faixa de rolamento, nos termos e prazos 16.67%
estabelecidos no PER. ¢
Reparar definitivamente com recorte, panela ou buraco na faixa de rolamento, nos termos e 16.67%
prazos estabelecidos no PER. ¢
Reparar depressdo em encontro de obra de arte devido a acomodacdo de aterro, nos termos e
prazos estabelecidos no PER // e Reparar depressdo ou recalque de pequena extensdo, nos [ (Ny473
termos e prazos estabelecidos no PER.
Substituir pano de rolamento comprometido ou medianamente comprometido, nos termos e 16.67%
prazos estabelecidos no PER. ’
Deverd selar trincas, nos termos e prazos estabelecidos no PER // e Devera limpar e resselar 16.67%
juntas e trincas, nos termos e prazos estabelecidos no PER. ¢
Deverd corrigir degrau entre a pista e acostamento, nos termos e prazos estabelecidos no PER 16.67%
// e Repararbordos e lajes quebrados, nos termos e prazos estabelecidos no PER. ¢

.Elementos de Protegdo e

2B.1 Sl 100,00%

Seguranca Rodoviaria

Os trechos de sinalizagdo horizontal deverdo serlimpos nos termos e prazos estabelecidos no
PER.
Deverd ser providenciado o servigo de pintura, repintura ou recomposi¢do de sinalizagdo

4,00%

. . 20,00%
horizontal nos termos e prazos estabelecidos no PER.

Deverd ser providenciado a limpeza dos dispositivos de sinalizagdo vertical (de solo e aérea)e

. . L . 4,00%
os dispositivos de sinalizacdo de alertas nos termos e prazos estabelecidos no PER.

Deverd ser providenciado a reposicdo, reparo ou substituicdo dos elementos componentes de
sinalizacdo vertical (de solo e aérea) nos termos e prazos estabelecidos no PER.

Deverd ser providenciado a limpeza das tachas ou tachdes refletivos, dos balizadores, de
delimitadores e delineadores nos termos e prazos estabelecidos no PER.

Deverd ser providenciado a limpeza das tachas ou tachGes refletivos, dos balizadores, de
delimitadores e delineadores nos termos e prazos estabelecidos no PER.

Deverd ser providenciado a reposicdo das tachas ou tachdes refletivos, dos balizadores, de
delimitadores e delineadores nos termos e prazos estabelecidos no PER.

Deverd ser providenciado o reparo dos dispositivos de seguranca, tais como defensas
metdlicas, barreiras de concreto e atenuadores de impacto, nos termos e prazos estabelecidos PlJ[1}73
no PER.

Deverd ser providenciado a limpeza, lavagem ou pintura dos dispositivos de seguranga, tais
como defensas metdlicas, barreiras de concreto e atenuadores de impacto, nos termos e
prazos estabelecidos no PER.

20,00%

4,00%

4,00%

20,00%
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QUADRO 3 - NIVEL 4 - SERVICOS CORRESPONDENTES AS FUNCOES DE CONSERVACAO

Nivel 4
2c1 Elementos de I?r.otegéo e 100,00%
Seguranca Maritima

Devera ser providenciado a limpeza dos sispositivos de sinalizagdo marinha nos termos e

16,67%
prazos estabelecidos no PER. °

Monitorar e Recuperar os elementos de prote¢do dos pilares maritimos nos termos e prazos

. 83,33%
estabelecidos no PER.

MPonte SSA - Ilha de Itap. 100,00%

Devera ser providenciado a limpeza de dispositivos de drenagem internos da Ponte nos termos

20,00%
e prazos estabelecidos no PER. °

Devera ser providenciado a limpeza ou pintura das superficies da Ponte nos termos e prazos

20,007
estabelecidos no PER. %

Deverad ser providenciada a limpeza, lavagem ou pintura guarda-corpos, nos termos e prazos

20,00
estabelecidos no PER. %

Monitorar e Recuperar os estais da Ponte, nos termos e prazos estabelecidos no PER. 20,00%

Devera ser providenciado o reparo ou substitui¢do das juntas de dilatagdo e dos aparelhos de

. . 20,00%
apoio, nos termos e prazos estabelecidos no PER.

HDema.ls-Obras de Arte 100,00%
Especiais

Devera ser providenciado a limpeza de dispositivos de drenagem das OAEs, nos termos e

16,67%
prazos estabelecidos no PER. °

Deverad ser providenciado a pintura ou galvanizagdo de guarda-corpo metdlico, nos termos e

16,679
prazos estabelecidos no PER. °

Deverd ser providenciado a limpeza ou pintura das superficiesda expostas ao trafego, nos

. 16,67%
termos e prazos estabelecidos no PER.

Deverad ser providenciada a limpeza, lavagem ou pintura guarda-corpos, nos termos e prazos

16,672
estabelecidos no PER. ¢

Reparar problemas em Passarelas, nos termos e prazos estabelecidos no PER. 16,67%

Devera ser providenciado o reparo ou substitui¢do das juntas de dilatagdo e dos aparelhos de
apoio, nos termos e prazos estabelecidos no PER.

16,67%

Sistema de Drenagem e
100,00%
Obras de Arte Correntes

Devera ser providenciada a limpeza dos elementos do sistema, nos termos e prazos

50,007
estabelecidos no PER. ¢

Devera ser providenciado o reparo dos elementos do sistema, nos termos e prazos

50,007
estabelecidos no PER. ¢
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QUADRO 3 - NIVEL 4 - SERVICOS CORRESPONDENTES AS FUNCOES DE CONSERVACAO

Nivel 4
Terrenos e Estruturas de
~ 100,00%
Contencdo

Devera ser providenciado os servicos de reparo emergéncias, nos termos e prazos

50,007
estabelecidos no PER. %

Devera ser providenciado os servicos de corregdo definitivos, nos termos e prazos

50,00%

estabelecidos no PER.

Canteiro Central e Faixa de
2H.1 L.
dominio

Deverd ser providenciado a poda (manual ou mecanizada) de gramados, capina, aceiros e

. . 16,67%
despraguejamento nos termos e prazos estabelecidos no PER.

Devera ser providenciado manutengdo, corte e poda de arvores e arbustos, nos termos e prazos 16.67%
estabelecidos no PER. e

Devera ser providenciado a recuperagdo do revestimento vegetal, nos termos e prazos

16,677
estabelecidos no PER. %

Devera ser providenciado a remogdo de lixo e entulho da faixa de dominio e também limpeza e

. . . 16,67%
varredura de dreas pavimentadas, nos termos e prazos estabelecidos no PER.

Devera ser providenciado o reparo ou reposi¢do de cercas delimitadoras, nos termos e prazos 16.67%
. 0
estabelecidos no PER. ¢

E de responsabilidade do Concessionaria identificar e reportar ao Poder Concedente casos de

. . . . 16,67%
ocupacoes irregulares na Faixa de Dominio, nos termos e prazos estabelecidos no PER.

ol EdificagOes e InstalagGes
B Operacionais

Devera ser providenciado reparos ou substituicdo dos elementos pertencentes as instalagdes
das Edificagbes Operacionais, assim como pintura constantes e eventuais reparos estruturais, {0773
nos termos e prazos estabelecidos no PER.

Devera ser de responsabililade da Concessiondria, limpeza de todas as instalagbes e areas 50,00%
L - . . . o
utilizadas correlatas as Edificagdes Operacionais, nos termos e prazos estabelecidos no PER. ¢

Sistemas Elétricos e de
2).1 . . 100,00%
Iluminacao

Devera ser providenciado a limpeza dos elementos que compoem o Sistema Elétrico e de

50,00%
Iluminacdo do Sistema Viario, nos termos e prazos estabelecidos no PER. e

Devera ser providenciado a conservag¢dao e reparos ou subtituicio dos elementos que compoem
o Sistema Elétrico e de Iluminagdo do Sistema Vidrio, que apresentem defeito ou desgaste [BREN[1}73

pelo uso, nos termos e prazos estabelecidos no PER.




